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INE METROPROJEKT

Technickéa zprava
S0O-06-11-01

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nézev stavby:
Cislo ISPROFIN:

Stupen dokumentace:
Datum zpracovani:
Druh stavby :

Misto stavby:

Kraj:
Okres:

Obce s rozSifenou plisobnosti:

Obce:

Katastralni tzemi:

Zadavatel :

Kontaktni adresa:

Zpracovatel :

Udaje o draze :
Kategorie drahy:

Tratovy Usek:

Modernizace trati Kladno (v€etné) — Kladno-Ostrovec (vCetné)
521 372 0004

Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti, pfipravna dokumentace
1/2017

Stavba drahy, liniova stavba

StfedoCesky
Kladno
Kladno
Kladno
Kro€ehlavy, Kladno, Rozdélov,
Kabelové trasy k.U. Velké Pfito¢no, Malé PFito¢no, Pleteny
Ujezd, Kamenné Zehrovice

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,
Stavebni sprava zapad,

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha a.s.,
I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

trat ¢.093 celostatni ostatni,
trat ¢.120 celostatni ostatni, v feSeném Useku nezarazena do
sité TEN-T

Kladno (v€etné) — Kladno-Ostrovec (vCetné)

Oznaceni tratového Useku dle nakresnych jizdnich fadd a TTP: 528B, 528E
Oznaceni tratoveého useku dle knizniho jizdniho Fadu: 093, Kralupy nad Vltavou - Kladno

120, Praha — Kladno - Rakovnik

Néazev akce:

Vypracoval:

Modernizace trati Kladno (v€etné) — Kladno-Ostrovec (v€etné) str. 2/8

Ing. Rada Marek

Identifikagni &islo dokumentu: [13] 6090 [ 05 [01]00[01] 001 | Zména:l:l




Technickéa zprava
IN/E METROPROJEKT S0-06-11-01

2. SO 06-11-01 Demolice

2.1 Kladno St.1
Popis objektu
Predmétem demolice je samostatné stojici objekt stavédlo &. 1, ktery se nachazi na pozemku CD,
stanice Kladno.
Vlastnikem parcely dle KN jsou Ceské drahy, a.s., ndbfezi Ludvika Svobody 1222/12, Praha 1

Obijekt je v souCasnosti vyuzivany. Objekt je zdény, omitnuty. Stfecha objektu je sedlovéa s plechovou
krytinou. Nad stfechu jsou vyvedeny dva zdéné kominy. Z boku objektu vystupuje betonové
schodisté.

Demolovany objekt bude vybouran dle potfeby do hloubky min. 50 cm pod okolni terén. Vznikly
prostor bude zasypan zeminou a zhutnén.

Z&kladni rozm éry objektu:
délka — cca 9,1m, Sifka — cca 6,0m a vy3ka k hiebeni — cca 10m

Pred zapoc€etim demoli¢nich praci je nutné odpojeni od vSech siti a zajisténi pfipojnych mist proti
opétovnému zapojeni. Odpojeni musi byt provedeno pfimo u pfipojky dané sité za soucasného

odstranéni méficich pfistroji. VSechna odpojeni budou ozndmena pfislusnym spravcum siti a s jejich
spolupraci nebo dle postupl jimi predepsanymi a schvalenymi bude provedeno odpojeni.

Duvodem demolice je, Ze dany objekt se po provedeni oprav traté stane nadbyte¢nym a koliduje
s jinymi stavebnimi objekty. Konkrétné koliduje s novymi kolejemi.

Zastavéna plocha: 56,3m?

Obestavény prostor: cca 567m?

Fotografie objektu
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Technickéa zprava
IN/E METROPROJEKT S0-06-11-01

Odpady z demolice

PFi demoli¢nich pracich se budou vyskytovat tyto druhy odpadu:

- vybourany beton

- stavebni sut (cihly, omitka,stfesSni tasky..)

- dfevo z konstrukci (podlahy, krovu, tramy..)

- el kabely

- asf. lepenka — izolace

- smésny odpad

Vybourany a demontovany material se bude tfidit podle druhu — dfevéné konstrukce, kovové
konstrukce, stavebni sut, popf. nebezpecné latky. Stavebni sut a dfevéné konstrukce se odvezou na
skladku ur€enou pro ostatni odpad, nebezpeéné latky (eternit) na skladku pro nebezpecny odpad.
Kovové ¢asti se mohou popf. odvést do sbérny druhotnych surovin.

Upozorn éni na neobvyklé konstrukce

Cely objekt mé tradicni svislé i vodorovné konstrukce ze standardnich materialll, které se pouZivaly
v dobé vzniku. Neobvyklé detaily se nevyskytuiji.

Postup bouracich praci

Technologicky postup demoli¢nich praci s ohledem na konstrukéni systém objektu musi v pfipadé
pouZziti Fezani s vyuzitim rozbruSovacich agregatu popf. otevieného ohné ¢&i vyuziti technologického
spalovani obsahovat zpusob ureni podminek poZarni bezpecnosti pfi Cinnostech souvisejicich s
realizaci demoli¢nich praci tak, aby bylo eliminovano riziko pfipadného vzniku pozéaru ¢&i Sifeni pozaru
do okoli.

Postup bouracich praci vychazi z konstruk&niho systému stavby, bezpe¢ného provadéni demolice a
Setrného chovani k okolni zastavbé a pfirodeé.

Demolice bude probihat standardnim zplsobem, tj. postupnym bouranim od stfechy az po spodni
¢ast stavby (zaklady) s vyuzitim velké a stfedni mechanizace, v pfipadné navaznosti na dalSi (vnitfni)
konstrukce pomoci malé mechanizace a ru¢niho rozebirani.

2.2 Rampa v €. najezda
Popis objektu
Predmétem demolice je rampa, kterd se nachazi na pozemku CD, stanice Kladno.
Vlastnikem parcely dle KN jsou Ceské drahy, a.s., ndbfezi Ludvika Svobody 1222/12, Praha 1
Rampa je vystavéna ze smési cihelnych, kamennych a betonovych prvku.

Demolovany objekt bude vybouran dle potfeby. Vznikly prostor bude zasypan zeminou a zhutnén.

Divodem demolice je, Ze dany objekt se po provedeni oprav traté stane nadbytecnym a koliduje
s jinymi stavebnimi objekty. Konkrétné koliduje s komunikaci (parkovisté).

Z&kladni rozm éry objektu:

w v

Délka — cca 50,0m, Sifka — cca 12,0m a vy3Ska cca 1m

Dlvodem demolice je, Ze dany objekt koliduje s jinymi stavebnimi objekty.
Zastavéna plocha: 671m?

Obestavény prostor: cca 607,5m?

Odpady z demolice

Nazev akce: Modernizace trati Kladno (véetné) — Kladno-Ostrovec (véetné) str. 4/8
Vypracoval: Ing. Rada Marek Identifikacni ¢islo dokumentu: | 13| 6090 | 05 ‘01|00|01| 001 ‘ Zmeéna: I:l




Technickéa zprava
IN/E METROPROJEKT S0-06-11-01

PFi demoli¢nich pracich se budou vyskytovat tyto druhy odpadu:

- vybourany beton

- stavebni sut (cihly, omitka, stfesSni tasky..)

Vybourany a demontovany material se bude tfidit podle druhu — dfevéné konstrukce, kovové
konstrukce, stavebni sut, popf. nebezpecné latky. Stavebni sut’ a dfevéné konstrukce se odvezou na
skladku uréenou pro ostatni odpad, nebezpecné latky (eternit) na skladku pro nebezpecny odpad.
Kovové ¢asti se mohou popf. odvést do shérny druhotnych surovin.

Upozorn éni na neobvyklé konstrukce
Nejsou.

Fotografie objektu

Postup bouracich praci
Technologicky postup demoli¢nich praci s ohledem na konstrukéni systém objektu musi v pfipadé
pouziti fezani s vyuzitim rozbruSovacich agregatt popf. otevieného ohné ¢&i vyuziti technologického
spalovani obsahovat zplUsob ureni podminek pozarni bezpec€nosti pfi €innostech souvisejicich s

~ v

realizaci demoli¢nich praci tak, aby bylo eliminovano riziko pfipadného vzniku poZzaru ¢i Sifeni pozaru
do okaoli.

Postup bouracich praci vychazi z konstrukéniho systému stavby, bezpe¢ného provadéni demolice a
Setrného chovani k okolni zastavbé a pfirodeé.

Demolice bude probihat standardnim zpasobem, tj. postupnym bouranim s vyuZzitim mechanizace

2.3 Jimka
Popis objektu

Predmétem demolice je objekt jimky, ktery se nachazi na pozemku CD, stanice Kladno.
Vlastnikem parcely dle KN jsou Ceské dréahy, a.s., nabfeZi Ludvika Svobody 1222/12, Praha 1

Nazev akce: Modernizace trati Kladno (véetné) — Kladno-Ostrovec (véetné) str. 5/8
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Jimka je v soucasnosti nevyuzivana. Jimka ma betonové zékrytové desky. Hloubka a stav jimky
nezjistén.
Jimka bude vybourana dle potieby. Vznikly prostor bude zasypan zeminou a zhutnén.

Z&kladni rozm éry objektu:

Délka — 2,0m, Sifka — 2,0m , hloubka cca 3,0m

Dlvodem demolice je, Ze dany objekt koliduje s jinymi stavebnimi objekty.
Zastavéna plocha: 4m?

Obestavény prostor: cca 12m?

Duvodem demolice je, Ze dany objekt se po provedeni oprav traté stane nadbyte¢nym a koliduje
s jinymi stavebnimi objekty. Konkrétné koliduje s komunikaci (parkovisté).

i

Fotografie objektu

o3
K

Odpady z demolice

PFi demoli¢nich pracich se budou vyskytovat tyto druhy odpadu:

- vybourany beton

- stavebni sut (cihly, omitka,..)

- smeésny odpad

Vybourany a demontovany material se bude tfidit podle druhu — dfevéné konstrukce, kovové
konstrukce, stavebni sut, popf. nebezpecné latky. Stavebni sut’ a dfevéné konstrukce se odvezou na
skladku uréenou pro ostatni odpad, nebezpecné latky (napf.: asf. lepenka, eternit) na skladku pro
nebezpecny odpad. Kovové &asti se mohou popf. odvést do sbérny druhotnych surovin.

Nazev akce: Modernizace trati Kladno (véetné) — Kladno-Ostrovec (véetné) str. 6/8
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Upozorn éni na neobvyklé konstrukce

Nejsou

Postup bouracich praci

Technologicky postup demoli¢nich praci s ohledem na konstrukéni systém objektu musi v pfipadé
pouZziti fezani s vyuZzitim rozbruSovacich agregatu popf. otevieného ohné ¢i vyuZiti technologického
spalovani obsahovat zplUsob uréeni podminek pozarni bezpec¢nosti pfi ¢innostech souvisejicich s
realizaci demoli¢nich praci tak, aby bylo eliminovano riziko pfipadného vzniku pozZéaru ¢i Sifeni pozaru
do okoli.

Postup bouracich praci vychazi z konstruk&niho systému stavby, bezpecného provadéni demolice a
Setrného chovani k okolni zastavbé a pfirodé.

Demolice bude probihat standardnim zpGsobem s vyuzitim velké a stfedni mechanizace.

2.4 Odvzdus novaci Sachta
Popis objektu
Pfedmétem demolice je samostatné stojici objekt odvzduSnovaci Sachty, kterd se nachazi na
pozemku mésta Kladna, stanice Kladno mésto.
Vlastnikem parcely je dle KN Statutarni mésto Kladno, namésti Starosty Pavla 44, 27252 Kladno,

Objekt je v soucasnosti nevyuzivany. Objekt je zdény omitnuty, Stfecha objektu je plocha
s plechovou krytinou.

Demolovany objekt bude vybouran dle potfeby. Vznikly prostor bude zasypan zeminou a zhutnén.

Z&kladni rozm éry objektu:

Délka — cca 5,6m, Sifka — cca 4,5m a vySka — cca 3,0m

Pred zapoc€etim demoli¢nich praci je nutné odpojeni od vSech siti a zajisténi pfipojnych mist proti
opétovnému zapojeni. Odpojeni musi byt provedeno pfimo u pfipojky dané sité za soucasného
odstranéni méficich pfistroji. VSechna odpojeni budou ozndmena pfislusnym spravcum siti a s jejich
spolupraci nebo dle postupU jimi pfedepsanymi a schvalenymi bude provedeno odpojeni.

Dlvodem demolice je, ze dany objekt se po provedeni oprav traté stane nadbyte¢nym a koliduje
s jinymi stavebnimi objekty. Konkrétné koliduje s komunikaci.

Zastavéna plocha: 25,2m?
Obestavény prostor: cca 75,6m?

Fotografie objektu
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Odpady z demolice

PFi demoli¢nich pracich se budou vyskytovat tyto druhy odpadu:

- vybourany beton

- stavebni sut (cihly, omitka,..)

- dfevo z konstrukci (podlahy, krovu, trdmy..)

- plechova stfesSni krytina

- el. kabely

- asf. lepenka — izolace

- smésny odpad

Vybourany a demontovany materidl se bude tfidit podle druhu — dfevéné konstrukce, kovové
konstrukce, stavebni sut, popf. nebezpecné latky. Stavebni sut a dfevéné konstrukce se odvezou na
skladku uréenou pro ostatni odpad, nebezpecné latky (napf.: asf. lepenka, eternit) na skladku pro
nebezpecny odpad. Kovové ¢asti se mohou popf. odvést do sbérny druhotnych surovin.

Upozorn éni na neobvyklé konstrukce

Cely objekt mé tradicni svislé i vodorovné konstrukce ze standardnich materialll, které se pouZivaly
v dobé vzniku. Neobvyklé detaily se nevyskytu;ji.

Postup bouracich praci
Technologicky postup demoli¢nich praci s ohledem na konstrukéni systém objektu musi v pfipadé
pouziti fezani s vyuzitim rozbruSovacich agregatt popf. otevieného ohné ¢&i vyuziti technologického
spalovani obsahovat zplasob ureni podminek pozarni bezpec€nosti pfi €innostech souvisejicich s
realizaci demoli¢nich praci tak, aby bylo eliminovano riziko pfipadného vzniku poZzaru €i Sifeni pozéaru
do okoli.

Postup bouracich praci vychazi z konstrukéniho systému stavby, bezpeéného provadéni demolice a
Setrného chovani k okolni zastavbé a pfirodeé.

Demolice bude probihat standardnim zplsobem, tj. postupnym bouranim od stfechy az po spodni
Cast stavby (zaklady) s vyuzitim velké a stfedni mechanizace, v pfipadné navaznosti na dalSi (vnitfni)
konstrukce pomoci malé mechanizace a ru¢niho rozebirani.
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Majetkopravni vztahy k objekt

am demolic

.. . . - Parcely Budovy
¢islo Demolice - popis Kkm Katastralni Ui
objektu objektu Guzemi ¢.p. Lv Vlastnik / spravce po;,emku Druh pozemku ¢.p. Lv Vlastnik / spravce yuziti budovy Typ bubovy
Odvzdusiovaci Sachta 2748 || Kiadno 322011 | 10001 [Statutéri mésto Kiadno manipulacnt ostatni plocha bez &.plc.e | PUd0va neni
8 plocha zapsana na LV
:' Jimka 28,003 || Krotehlavy ||3813/100| 30369 [Ceské drahy, a.s draha ostatni plocha
© .
8 Rampa v¢. najezdi 27,830 || KroCehlavy ||3813/100| 30369 |Ceské drahy, a.s draha ostatni plocha
) - - — —
Stavédio .1 27,545 || Krogehlavy || 329315 | 30369 |Ceské drahy, a.s dréha ostatni plocha bez & plee | Dudovaneni budova bez Eisla popisného
nebo evidenéniho

zapsana na LV




FORMULAR 5 majitel HIM: SzZDC 0,00
PROPOCET Cena za objekt [K €]
Néazev stavby : Modernizace ZST Kladno Cislo stavby 521 372 0004
Zatfidéni
. . objektu : .
Nazev PS,SO : SO 06-11-01 (JKSO, Cislo PS,SO SO 06-11-01
JKPOV)
Datum zpracovani : 27.10.2015 Datum aktualizace :
Por. CENA
Cislo Cislo meérna jednotkova | Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost | hmotnost | jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kladno ST.1
Dil: |1 Zemni prace
1 11010|VSEOBECNE VYKLIZENI ZASTAVENEHO UZEMIi M2 100,000
2 125211|VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR 3 S ODVOZEM DO 1KM M3 54,600
3 125219|VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR 3 PRIPLATEK ZA DALSI 1KM M3 1 037,400
4 17411|ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT M3 54,600
S [Celkemzal Zemni prace
Dil: 19 Ostatni konstrukce a prace
5 966158|BOURANI KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM m3 10,000
6 981238|DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODILEM KONSTR DO 20%, ODVOZ DO 20KM M30P 567,000
S |Celkem za 9 Ostatni konstrukce a prace
Dil: (0990 Poplatky za skladky
7 02.170102-O|Stavebni a demoli¢ni sut (cihly) T 204,120
8 04.170101-O|beton z demolic objektt, zaklada TV T 24,000
S [Celkem za 0990 [|Poplatky za skladky
Nazev PO : Kladno rampa v €é.najezd &
Dil: |1 Zemni prace
1 11010|VSEOBECNE VYKLIZENI ZASTAVENEHO UZEMI M2 750,000
2 125211|VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR 3 S ODVOZEM DO 1KM M3 201,300
3 125219|VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR 3 PRIPLATEK ZA DALSI 1KM M3 3 824,700
4 17411|ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT M3 201,300
S |Celkemzal Zemni prace
Dil: (9 Ostatni konstrukce a prace
5 966128|BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM M3 607,500




FORMULAR 5 majitel HIM: SzZDC 0,00
PROPOCET Cena za objekt [K €]
Néazev stavby : Modernizace ZST Kladno Cislo stavby 521 372 0004
Zatfidéni
. . objektu : .
Nazev PS,SO : SO 06-11-01 (JKSO, Cislo PS,SO SO 06-11-01
JKPOV)
Datum zpracovani : 27.10.2015 Datum aktualizace :
Por. CENA
Cislo Cislo meérna jednotkova | Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost | hmotnost | jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S [Celkemza9 Ostatni konstrukce a prace
Dil: 10990 Poplatky za skladky
02.170102-O|Stavebni a demoli¢ni sut (cihly) T 546,750
04.170101-O|beton z demolic objektt, zaklada TV T 729,000
S |Celkem za 0990 [Poplatky za skladky
Nazev PO : Jimka
Dil: |1 Zemni prace
1 11010|VSEOBECNE VYKLIZENI ZASTAVENEHO UZEMI M2 10,000
2 125211|VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR 3 S ODVOZEM DO 1KM M3 30,000
3 125219|VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR 3 PRIPLATEK ZA DALS[ 1KM M3 570,000
4 17411(ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT M3 30,000
S [Celkemzal Zemni prace
Dil: |9 Ostatni konstrukce a prace
5 966148 BOURANI KONSTRUKCI Z CIHEL A TVARNIC S ODVOZEM DO 20KM M3 2,00
6 966158 BOURANI KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM m3 5,00
7 9899001R|[DEMONTAZ VYBAVENI STUDNY KUS 1,00
S [Celkemza9 Ostatni konstrukce a prace
Dil: {0990 Poplatky za skladky
8 02.170102-O|Stavebni a demoli¢ni sut (cihly) T 3,60
9 04.170101-O|beton z demolic objektt, zaklada TV T 12,00
S [Celkem za 0990 |Poplatky za skladky
Nazev PO : Odvzdus rfiovaci Sachta
Dil: |1 Zemni prace
1 11010|VSEOBECNE VYKLIZENI ZASTAVENEHO UZEMI M2 40,000




FORMULAR 5 majitel HIM: SzZDC 0,00
PROPOCET Cena za objekt [K €]
Néazev stavby : Modernizace ZST Kladno Cislo stavby 521 372 0004
Zatfidéni
P . objektu : .
Nazev PS,SO : SO 06-11-01 (JKSO, Cislo PS,SO SO 06-11-01
JKPOV)
Datum zpracovani : 27.10.2015 Datum aktualizace :
Por. CENA
Cislo Cislo meérna jednotkova | Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost | hmotnost | jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 125211|VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR 3 S ODVOZEM DO 1KM M3 25,200

3 125219|VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR 3 PRIPLATEK ZA DALS[ 1KM M3 478,800

4 17411(ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT M3 25,200
S [Celkemzal Zemni prace
Dil: |9 Ostatni konstrukce a prace

5 966158 BOURANI KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM m3 10,000

6 981338 DEMOLICE BUDOV CIHEL S PODILEM KONSTR DO 30%, ODVOZ DO 20KM M30P 75,600
S [Celkemza9 Ostatni konstrukce a prace
Dil: {0990 Poplatky za skladky

7 02.170102-O|Stavebni a demoli¢ni sut (cihly) T 27,216

8 04.170101-O|beton z demolic objektd, zaklada TV T 24,000
S [Celkem za 0990 |Poplatky za skladky




