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VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Modernizace ŽST Kladno
Název PS,SO : ŽST Kladno, železni ční svršek
Číslo PS,SO SO 06-10-01
Datum zpracování : 21.3.2016
Poř.
číslo Číslo měrná 

pol. položky Název položky jednotka množství
1 2 3 4

Díl: 1 Zemní práce:
1 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M M2 12,200.000

Díl: 51 Komunikace:

2 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 31,340.000

Díl: 52 Koleje:

3 529352
KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. 
BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ

M 6,964.000

4 52C352
KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY TEPELNĚ OPRACOVANÉ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, 
PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ

M 1,710.000

5 528152
KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. 
PRUŽNÉ

M 135.000

5 52A131
KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. 
PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ

M 230.000

Díl: 53 Výhybky:

6 533233 J 49 1:6,6-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1.000

7 533243 J 49 1:7,5-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 3.000

8 533253 J 49 1:9-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1.000

9 533263 J 49 1:9-190-KOMB, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 0.0009 533263 J 49 1:9-190-KOMB, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 0.000

10 533273 J 49 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 8.000

11 533293 J 49 1:11-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 2.000

12 5332B3 J 49 1:11-300-KOMB, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 2.000

13 5332C3 J 49 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 8.000

14 5332E3 J 49 1:14-760, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 8.000

15 5332G3 J 49 1:18,5-1200, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 3.000

16 539403
ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ 
ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:6,6-190

SADA 1.000

17 539404
ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ 
ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:7,5-190 

SADA 3.000

18 539405
ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ 
ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:9-190

SADA 1.000

19 539407
ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ 
ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:9-300

SADA 8.000

20 539409
ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ 
ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:11-300

SADA 2.000

21 53940C
ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ 
ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:12-500 

SADA 8.000

22 53940E
ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ 
ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:14-760

SADA 8.000

23 53940G
ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ 
ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:18,5-1200

SADA 3.000

24 539540 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISŤOVÝ ZÁVĚR KUS 78.000

25 539710
ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A VÝROBU 
OBLOUKOVÉ VÝHYBKY 

KUS 10.000
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VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Modernizace ŽST Kladno
Název PS,SO : ŽST Kladno, železni ční svršek
Číslo PS,SO SO 06-10-01
Datum zpracování : 21.3.2016
Poř.
číslo Číslo měrná 

pol. položky Název položky jednotka množství
1 2 3 4

Díl: 54 Zřízení železni čního svršku:

26 545122R201s SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ KUS 1,022.000

27 549510 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR KUS 1,700.000

28 542121
SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 
M

M 450.000

29 544222
IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ DÉLKY KRATŠÍ NEŽ STANDARDNÍ (DO 3,4 M), TEPELNĚ 
NEOPRACOVANÝ, TVARU 49 E1

KUS 210.000

30 549111 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK M 11,424.000

Díl: 9 Dopl ňující konstrukce a práce na železnici

31 923141 MEZNÍK KUS 76.000

32 923121 HEKTOMETROVNÍK KUS 23.000

33 922401 ZARÁŽEDLO KOLEJNICOVÉ KUS 5.000

34 925120 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM M2 70,600.000

35 921930 ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA M 66.000

Díl: 96 Bourání a demontáže:

36 965113
Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní 
základnu s následným -  rozebráním

m 9,540.000

37 965123
Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní 
základnu s následným  - rozebráním

m 4,050.000

38 965223
Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem 

m 2,680.00038 965223
Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem 
na montážní základnu s následným rozebráním

m 2,680.000

39 965233
Demontáž výhybkové konstrukce na ocelových pražcích do kolejových polí s odvozem na 
montážní základnu s následným rozebráním

m 740.000

40 965010 Odstranění kolejového lože a drážních stezek m3 6,853.000

41 965021 Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku m3.km 82,236.000

42 965023 Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na recyklaci m3.km 34,265.000

43 965116R
Demontáž koleje nebo rozvětvení - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže 
nebo z montážní základny) k likvidaci

t.km 185,524.800

44 923941 ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU KUS 155.000

Díl: 995 Poplatky za skládky:

45 015520
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*  ŽELEZNIČNÍ 
PRAŽCE DŘEVĚNÉ

T 1,478.000

46 015210
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  
ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ

T 4,690.700

47 015250
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  
POLYETYLÉNOVÉ  PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)

T 5.100

48 015260
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ 
PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)

T 10.360

49 015150
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z 
KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

T 6,267.700

50 015510
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07*  LOKÁLNĚ 
ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)

T 2,100.000
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VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Modernizace ŽST Kladno
Název PS,SO : ŽST. Kladno, provozní ošet ření, železni ční svršek
Číslo PS,SO SO 06-10-02
Datum zpracování : 21.3.2016
Poř.
číslo Číslo měrná 

pol. položky Název položky jednotka množství
1 2 3 4

Díl: 51 Komunikace:
1 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 2,292.000

Díl: 52 Koleje:

2 528152
KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. 
PRUŽNÉ

M 727.000

Díl: 53 Výhybky:
3 533233 J 49 1:6,6-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 2.000

4 539404
ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ 
ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:7,5-190 

SADA 2.000

5 539540 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISŤOVÝ ZÁVĚR KUS 2.000

Díl: 54 Zřízení železni čního svršku:
6 545122R201s SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ KUS 87.000

Díl: 9 Dopl ňující konstrukce a práce na železnici
7 923141 MEZNÍK KUS 2.000

8 922401 ZARÁŽEDLO KOLEJNICOVÉ KUS 3.000

9 925120 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM M2 1,040.0009 925120 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM M2 1,040.000
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VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Modernizace ŽST Kladno
Název PS,SO : ŽST. Kladno, vle čka MTH Kladno, železni ční svršek
Číslo PS,SO SO 06-10-03
Datum zpracování : 21.3.2016
Poř.
číslo Číslo měrná 

pol. položky Název položky jednotka množství
1 2 3 4

Díl: 51 Komunikace:
1 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 450.000

Díl: 52 Koleje:

2 528152
KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. 
PRUŽNÉ

M 158.000

Díl: 54 Zřízení železni čního svršku:
3 545122R201s SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ KUS 13.000

Díl: 9 Dopl ňující konstrukce a práce na železnici
4 923141 MEZNÍK KUS 1.000

5 925120 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM M2 410.800

1 z 1



VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Modernizace ŽST Kladno
Název PS,SO : ŽST. Kladno, vle čka DKV Plzeň, železniční svršek
Číslo PS,SO SO 06-10-04
Datum zpracování : 21.3.2016
Poř.
číslo Číslo měrná 

pol. položky Název položky jednotka množství
1 2 3 4

Díl: 51 Komunikace:
1 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 1,320.000

Díl: 52 Koleje:

2 52A131
KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. 
PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ

M 390.000

Díl: 53 Výhybky:
3 533243 J 49 1:7,5-190, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1.000

4 533311 J S 49 1:6-150, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 2.000

5 533321 J S 49 1:7,5-150, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 0.000

6 539404
ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ 
ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:7,5-190 

SADA 1.000

7 539540 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISŤOVÝ ZÁVĚR KUS 3.000

8 539710
ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A VÝROBU 
OBLOUKOVÉ VÝHYBKY 

KUS 1.000

Díl: 54 Zřízení železni čního svršku:
9 545122R201s SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ KUS 74.000

Díl: 9 Dopl ňující konstrukce a práce na železnici
10 923141 MEZNÍK KUS 2.000

11 922401 ZARÁŽEDLO KOLEJNICOVÉ KUS 3.000

12 925120 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM M2 924.000

Díl: 96 Bourání a demontáže:

13 965123
Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní 
základnu s následným  - rozebráním

m 175.000

14 965223
Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem 
na montážní základnu s následným rozebráním

m 125.000

15 965010 Odstranění kolejového lože a drážních stezek m3 660.000

16 965021 Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku m3.km 7,920.000

17 965023 Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na recyklaci m3.km 3,300.000

18 965116R
Demontáž koleje nebo rozvětvení - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže 
nebo z montážní základny) k likvidaci

t.km 1,521.000

Díl: 995 Poplatky za skládky:

19 015520
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*  ŽELEZNIČNÍ 
PRAŽCE DŘEVĚNÉ

T 19.500

20 015250
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  
POLYETYLÉNOVÉ  PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)

T 0.600

21 015260
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ 
PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)

T 1.200

22 015150
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z 
KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

T 1,111.920

23 015510
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07*  LOKÁLNĚ 
ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)

T 81.360
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VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Modernizace ŽST Kladno
Název PS,SO : ŽST. Kladno, železni ční spodek
Číslo PS,SO SO 06-11-01
Datum zpracování : 27.7.2016
Poř.
číslo Číslo měrná 

pol. položky Název položky jednotka množství
1 2 3 4

Díl: 1 Zemní práce:
1 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2 5,700.000

2 112014 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM KUS 15.000

3 112024 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM KUS 15.000

4 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 1,250.000

5 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 2,150.000

6 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 46,190.000

7 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 19,300.000

8 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 2,150.000

9 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 8,429.680

10 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 2,150.000

11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 480.000

11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 68,975.000

12 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 5,240.000

13 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 5,240.000

14 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 2,000.000

15 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2 3,240.000

16 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 20,960.00016 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 20,960.000

17 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 7,860.000

18 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 262.000

Díl: 2 ZÁKLADY
19 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 5,960.000

20 21264Ra TRATIVODNÍ ŠACHTY PLASTOVÉ DN 400 VČETNĚ POKLOPU SE ZÁMKEM KUS 110.000

21 21264Rb TRATIVODNÍ ŠACHTY PLASTOVÉ DN 800/930 VČETNĚ POKLOPU SE ZÁMKEM KUS 46.000

22 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 14,304.000

Díl: 3 SVISLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE
23 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 60.000

24 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 8.400

Díl: 4 Vodorovné konstrukce           
25 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 317.350

26 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3 67.200

27 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 52.000
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VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Modernizace ŽST Kladno
Název PS,SO : ŽST. Kladno, železni ční spodek
Číslo PS,SO SO 06-11-01
Datum zpracování : 27.7.2016
Poř.
číslo Číslo měrná 

pol. položky Název položky jednotka množství
1 2 3 4

Díl: 50 Komunikace:

28 501101
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE 
ŠTĚRKODRTI NOVÉ

M3 23,511.250

29 501102
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE 
ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ

M3 2,321.000

29 502941
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z 
GEOTEXTILIE

M2 62,290.000

30 502944 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOSÍTĚ M2 63,640.000

31 501410
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY 
ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) CEMENTEM

M3 710.000

32 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 4,910.000

33 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 4,910.000

34 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 4,910.000

34 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4,910.000

35 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 5,230.000

36 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 150.000

Díl: 8 POTRUBÍ
37 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 1,380.000

38 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 23.000

39 87458 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 7.000

40 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 3.00040 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 3.000

41 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3 531.300

Díl: 96 Bourání a demontáže:
42 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 210.000

43 935232 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM M 195.000

Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpad ů

44 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 117,882.000

45 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 504.000

46 015160
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03  SMÝCENÉ 
STROMY A KEŘE

T 231.000
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VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Modernizace ŽST Kladno
Název PS,SO : ŽST. Kladno, provozní ošet ření, železni ční spodek
Číslo PS,SO SO 06-11-02
Datum zpracování : 27.7.2016
Poř.
číslo Číslo měrná 

pol. položky Název položky jednotka množství
1 2 3 4

Díl: 1 Zemní práce:
1 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2 6,000.000

2 112014 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM KUS 30.000

3 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 130.000

4 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 9,575.000

5 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 130.000

6 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 67.000

7 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 130.000

8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 3,200.000

9 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 550.000

10 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 550.000

11 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2 550.000

12 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 2,200.000

13 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 825.000

14 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 27.500

Díl: 2 ZÁKLADY
15 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 460.000

16 21264Ra TRATIVODNÍ ŠACHTY PLASTOVÉ DN 400 VČETNĚ POKLOPU SE ZÁMKEM KUS 13.00016 21264Ra TRATIVODNÍ ŠACHTY PLASTOVÉ DN 400 VČETNĚ POKLOPU SE ZÁMKEM KUS 13.000

17 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 1,104.000

Díl: 50 Komunikace:

18 501101
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE 
ŠTĚRKODRTI NOVÉ

M3 1,760.000

19 502941
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z 
GEOTEXTILIE

M2 3,000.000

20 502942 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOMŘÍŽKY M2 2,650.000

21 KOMUNIKACE - KOMPLETNÍ SKLADBA M2 800.000

Díl: 8 POTRUBÍ
22 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 15.000

Díl: 92 Ostatní konstrukce a práce:
23 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 420.000

Díl: 96 Bourání a demontáže:
24 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 5.000

Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpad ů

25 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 20,248.000

26 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 13.000

27 015160
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03  SMÝCENÉ 
STROMY A KEŘE

T 210.000
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VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Modernizace ŽST Kladno
Název PS,SO : ŽST. Kladno, vle čka MTH Kladno, železni ční spodek
Číslo PS,SO SO 06-11-03
Datum zpracování : 27.7.2016
Poř.
číslo Číslo měrná 

pol. položky Název položky jednotka množství
1 2 3 4

Díl: 1 Zemní práce:
1 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2 150.000

2 112014 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM KUS 2.000

3 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 880.000

4 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 960.000

Díl: 50 Komunikace:

5 501101
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE 
ŠTĚRKODRTI NOVÉ

M3 640.000

6 502941
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z 
GEOTEXTILIE

M2 1,000.000

7 502942 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOMŘÍŽKY M2 800.000

Díl: 96 Bourání a demontáže:
8 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 3.000

Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpad ů

9 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 1,848.000
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

10 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 8.000

11 015160
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03  SMÝCENÉ 
STROMY A KEŘE

T 6.500
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VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Modernizace ŽST Kladno
Název PS,SO : ŽST. Kladno, vle čka DKV,Plzeň, železniční spodek
Číslo PS,SO SO 06-11-04
Datum zpracování : 27.7.2016
Poř.
číslo Číslo měrná 

pol. položky Název položky jednotka množství
1 2 3 4

Díl: 1 Zemní práce:
1 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1,600.000

2 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1,800.000

Díl: 50 Komunikace:

3 501101
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE 
ŠTĚRKODRTI NOVÉ

M3 1,160.000

4 502941
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z 
GEOTEXTILIE

M2 1,800.000

5 502942 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOMŘÍŽKY M2 1,450.000

Díl: 96 Bourání a demontáže:
6 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 75.000

Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpad ů

7 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 2,310.000

8 015510
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07*  LOKÁLNĚ 
ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)

T 1,050.000

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
8 015140

POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 187.500
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VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Modernizace ŽST Kladno
Název PS,SO : Kladno – Kladno-Ostrovec, železni ční svršek
Číslo PS,SO SO 07-10-01
Datum zpracování : 27.7.2016
Poř.
číslo Číslo měrná 

pol. položky Název položky jednotka množství
1 2 3 4

Díl: 51 Komunikace:
1 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 8,768.000

2 512560 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO RECYKLOVANÉHO M3

Díl: 52 Koleje:

3 529352
KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. 
BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ

M 4,155.000

Díl: 54 Zřízení železni čního svršku:
4 545122R201s SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ KUS 332.000

5 549510 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR KUS 208.000

6 544222
IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ DÉLKY KRATŠÍ NEŽ STANDARDNÍ (DO 3,4 M), 
TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, TVARU 49 E1

KUS 10.000

7 549111 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK M 4,155.000

Díl: 9 Dopl ňující konstrukce a práce na železnici
8 923121 HEKTOMETROVNÍK KUS 21.000

9 925120 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM M2 800.000

10 921930 ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA M 51.590

Díl: 96 Bourání a demontáže:

11 965113
Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní 
základnu s následným -  rozebráním

m 2,080.000

12 965010 Odstranění kolejového lože a drážních stezek m3 1,358.000

13 965021 Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku m3.km 16,296.000

14 965023 Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na recyklaci m3.km 6,790.000

15 965116R
Demontáž koleje nebo rozvětvení - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže 
nebo z montážní základny) k likvidaci

t.km 30,896.700

16 923941 ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU KUS 74.000

Díl: 995 Poplatky za skládky:

17 015210
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  
ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ

T 1,028.000

18 015250
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  
POLYETYLÉNOVÉ  PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)

T 0.620

19 015260
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ 
PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)

T 1.270

20 015150
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z 
KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

T 1,630.000
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VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Modernizace ŽST Kladno
Název PS,SO : Kladno – Kladno-Ostrovec, železni ční spodek
Číslo PS,SO SO 07-11-01
Datum zpracování : 27.7.2016
Poř.
číslo Číslo měrná 

pol. položky Název položky jednotka množství
1 2 3 4

Díl: 1 Zemní práce:
1 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2 2,020.000

2 112014 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM KUS 80.000

3 112024 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM KUS 320.000

4 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 5,370.000

5 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 6,590.000

6 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 22,078.000

7 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 4,654.000

8 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 4,262.400

9 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 6,590.000

10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 22,130.000

11 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 5,390.000

12 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 5,390.000

13 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2 5,390.000

14 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 21,560.000

15 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 8,085.000

16 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 269.500

Díl: 2 ZÁKLADY
17 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 2,480.000

18 21264Ra TRATIVODNÍ ŠACHTY PLASTOVÉ DN 400 VČETNĚ POKLOPU SE ZÁMKEM KUS 62.000

19 21264Rb TRATIVODNÍ ŠACHTY PLASTOVÉ DN 800/930 VČETNĚ POKLOPU SE ZÁMKEM KUS 16.000

20 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 5,952.000

21 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 1,170.000

22 21457 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,980.000

Díl: 3 Svislé konstrukce           

23 327214 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE M3 400.000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce           
24 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 73.100
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VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Modernizace ŽST Kladno
Název PS,SO : Kladno – Kladno-Ostrovec, železni ční spodek
Číslo PS,SO SO 07-11-01
Datum zpracování : 27.7.2016
Poř.
číslo Číslo měrná 

pol. položky Název položky jednotka množství
1 2 3 4

Díl: 50 Komunikace:

25 501101
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE 
ŠTĚRKODRTI NOVÉ

M3 4,887.000

26 501102
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE 
ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ

M3 543.000

26 502941
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z 
GEOTEXTILIE

M2 7,850.000

27 502944 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z GEOSÍTĚ M2 2,650.000

28 501410
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY 
ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) CEMENTEM

M3 279.000

29 501420
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY 
ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNEM

M3 550.000

30 501430R
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY 
ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNO-CEMENTEM - ZŘÍZENÉ NA MÍSTĚ

M3 4,821.000

31 501420R
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY 
ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNEM - ZŘÍZENÉ NA MÍSTĚ

M3 3,217.800

32 501301
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z 
MINERÁLNÍCH SMĚSÍ NOVÉ

M3 1,006.000

Díl: 8 POTRUBÍ
33 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 480.000

34 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 2.000

35 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3 184.80035 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3 184.800

Díl: 92 Ostatní konstrukce a práce:
36 935232 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM M 120.000

Díl: 96 Bourání a demontáže:
37 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 16.000

Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpad ů

38 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 41,886.000

39 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 36.400

40 015160
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03  SMÝCENÉ 
STROMY A KEŘE

T 1,100.600
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VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Modernizace ŽST Kladno
Název PS,SO : ŽST. Kladno-Ostrovec, železni ční svršek
Číslo PS,SO SO 08-10-01
Datum zpracování : 21.3.2016
Poř.
číslo Číslo měrná 

pol. položky Název položky jednotka množství
1 2 3 4

Díl: 51 Komunikace:
1 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 5,633.000

Díl: 52 Koleje:

2 529352
KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. 
BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ

M 564.000

3 52C352
KOLEJ 49 E1 DLOUHÉ PASY TEPELNĚ OPRACOVANÉ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, 
PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ

M 1,800.000

Díl: 53 Výhybky:
4 533293 J 49 1:11-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 8.000

5 539409
ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÉ STOLIČKY NADZVEDÁVACÍ (BEZ 
ROZLIŠENÍ PROFILU KOLEJNIC) PRO TVAR 1:11-300

SADA 8.000

6 539540 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISŤOVÝ ZÁVĚR KUS 16.000

Díl: 54 Zřízení železni čního svršku:
7 545122R201s SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ KUS 254.000

8 549510 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR KUS 170.000

9 542121
SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 
0,05 M

M 200.000

IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ DÉLKY KRATŠÍ NEŽ STANDARDNÍ (DO 3,4 M), 
10 544222

IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ DÉLKY KRATŠÍ NEŽ STANDARDNÍ (DO 3,4 M), 
TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, TVARU 49 E1

KUS 40.000

11 549111 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK M 3,564.000

Díl: 9 Dopl ňující konstrukce a práce na železnici
12 923141 MEZNÍK KUS 16.000

13 923121 HEKTOMETROVNÍK KUS 13.000

14 922401 ZARÁŽEDLO KOLEJNICOVÉ KUS 1.000

15 925120 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. PŘES 50 MM M2 9,100.000

Díl: 96 Bourání a demontáže:

16 965113
Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní 
základnu s následným -  rozebráním

m 1,700.000

17 965123
Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní 
základnu s následným  - rozebráním

m 50.000

18 965223
Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem 
na montážní základnu s následným rozebráním

m 130.000

19 965233
Demontáž výhybkové konstrukce na ocelových pražcích do kolejových polí s odvozem 
na montážní základnu s následným rozebráním

m

20 965010 Odstranění kolejového lože a drážních stezek m3 1,505.000

21 965021 Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku m3.km 18,060.000

22 965023 Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na recyklaci m3.km 7,525.000

23 965116R
Demontáž koleje nebo rozvětvení - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže 
nebo z montážní základny) k likvidaci

t.km 26,482.800

24 923941 ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU KUS 60.000
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VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Modernizace ŽST Kladno
Název PS,SO : ŽST. Kladno-Ostrovec, železni ční svršek
Číslo PS,SO SO 08-10-01
Datum zpracování : 21.3.2016
Poř.
číslo Číslo měrná 

pol. položky Název položky jednotka množství
1 2 3 4

Díl: 995 Poplatky za skládky:

25 015520
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*  ŽELEZNIČNÍ 
PRAŽCE DŘEVĚNÉ

T 39.650

26 015210
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  
ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ

T 841.400

27 015250
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  
POLYETYLÉNOVÉ  PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)

T 0.560

28 015260
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ 
PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)

T 1.150

29 015150
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z 
KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

T 3,397.000

30 015510
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07*  LOKÁLNĚ 
ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)

T 162.000
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VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Modernizace ŽST Kladno
Název PS,SO : ŽST. Kladno-Ostrovec, železni ční spodek
Číslo PS,SO SO 08-11-01
Datum zpracování : 27.7.2016
Poř.
číslo Číslo měrná 

pol. položky Název položky jednotka množství
1 2 3 4

Díl: 1 Zemní práce:
1 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2 3,600.000

2 112014 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM KUS 9.000

3 112024 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM KUS 1.000

4 113438
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, 
ODVOZ DO 20KM

M3 8.500

4 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M 15.000

5 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3 2,640.000

6 125731 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 7,560.000

7 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 11,779.800

8 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 1,925.200

9 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 2,447.200

10 17111 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY M3 7,560.000

11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 12,730.000

12 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 2,300.000

13 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 2,300.000

14 18245 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) M2 2,300.000

15 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 9,200.000

16 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2 3,450.000

17 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 115.000

Díl: 2 ZÁKLADY
18 21264 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 1,500.000

19 21264Ra TRATIVODNÍ ŠACHTY PLASTOVÉ DN 400 VČETNĚ POKLOPU SE ZÁMKEM KUS 37.000

20 21264Rb TRATIVODNÍ ŠACHTY PLASTOVÉ DN 800/930 VČETNĚ POKLOPU SE ZÁMKEM KUS 4.000

21 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 3,600.000

Díl: 3 Svislé konstrukce           

22 327214 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE M3 0.000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce           
23 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 48.000
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VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Modernizace ŽST Kladno
Název PS,SO : ŽST. Kladno-Ostrovec, železni ční spodek
Číslo PS,SO SO 08-11-01
Datum zpracování : 27.7.2016
Poř.
číslo Číslo měrná 

pol. položky Název položky jednotka množství
1 2 3 4

Díl: 50 Komunikace:

24 501101
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE 
ŠTĚRKODRTI NOVÉ

M3 2,892.000

25 501102
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE 
ŠTĚRKODRTI RECYKLOVANÉ

M3 569.000

25 502941
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z 
GEOTEXTILIE

M2 7,425.000

26 501420
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY 
ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNEM

M3 290.000

27 501430R
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY 
ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNO-CEMENTEM - ZŘÍZENÉ NA MÍSTĚ

M3 5,000.000

28 501420R
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY 
ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNEM - ZŘÍZENÉ NA MÍSTĚ

M3 1,541.600

29 501301
ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z 
MINERÁLNÍCH SMĚSÍ NOVÉ

M3 165.000

Díl: 8 POTRUBÍ
30 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 80.000

31 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3 28.880

Díl: 92 Ostatní konstrukce a práce:
32 935232 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM M 520.000

33 935505 ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) UCB 1 M 145.000

34 921910 PRAHOVÁ VPUSŤ M 8.000

Díl: 96 Bourání a demontáže:
35 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 28.000

Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpad ů

36 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T 17,326.800

37 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 67.200

38 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T 21.845

38 015160
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03  SMÝCENÉ 
STROMY A KEŘE

T 120.000
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