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FORMULAR 5 majitel HIM: SzZDC 0,00
PROPOCET Cena za objekt [K €]
Néazev stavby : Modernizace ZST Kladno Cislo stavby 521 372 0004
Zattidéni
. . . . . objektu : X
Nazev PS,SO : Protihlukové st ény, km 2,173-2,680 (JKSO, Cislo PS,SO SO 07-44-01
JKPOV)
Datum zpracovani : 17.2.2016 Datum aktualizace : 5.12.2017
Pof. CENA
Cislo Cislo meérna jednotkova | Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost | hmotnost | jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: 11 Zemni prace 0,000 0,00 0,00
125218(VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 168,500 0,000 0,00 0,00
125219VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR 3 PRIPLATEK ZA DALSI 1KM M3 842,500 0,000 0,00 0,00
HLOUB. RYH (VC. RYH PRO TRATIV. A MELIOR.) SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR 3 DO
3 132218(20KM M3 168,500 0,000 0,00 0,00
HLOUB. RYH (VC. RYH PRO TRATIV. A MELIOR.) SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR 3 PRIP
4 132219(1KM M3 842,500 0,000 0,00 0,00
5 17411|ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT M3 168,500 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 1 Zemni prace 0,000 0,00 0,00
Dil: |12 Zakladani, zvlastni zéklady, zpev fovani hornin 0,000 0,00 0,00
6 224000|PILOTY ZE ZELEZOBETONU, VC. VYZTUZE, VRTU A ODVOZU ZEMINY M 320,000 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 2 Zakladani, zvlastni zaklady, zpev novani hornin 0,000 0,00 0,00
Dil: |3 Svislé konstrukce 0,000 0,00 0,00
7 347001|STENY PROTIHLUKOVE - SOKLOVE PANELY, VC. SLUPKU M2 350,000 0,000 0,00 0,00
8 347002|STENY PROTIHLUKOVE - POHLTIVE PANELY, VC. SLUPKU M2 878,100 0,000 0,00 0,00
9 347005|STENY PROTIHLUKOVE - ZE SKLA NEBO PLEXISKLA, VC. NOSNE KCE M2 86,400 0,000 0,00 0,00
10 347003|OBKLADY PROTIHLUKOVE - POHLTIVE PANELY, VC. NOSNE KCE M2 696,500 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 3 Svislé konstrukce 0,000 0,00 0,00
Dil: 14 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 0,00
11(431324 SCHODIST KONSTR ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 3,350 0,000 0,00 0,00
12(431365 VYZTUZ SCHODIST KONSTR Z BETONARSKE OCELI 10505 T 0,536 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 4 odorovné konstrukce 0,000 0,00 0,00




FORMULAR 5 majitel HIM: SzZDC 0,00
PROPOCET Cena za objekt [K €]
Néazev stavby : Modernizace ZST Kladno Cislo stavby 521 372 0004
Zattidéni
. . . . . objektu : X
Nazev PS,SO : Protihlukové st ény, km 2,173-2,680 (JKSO, Cislo PS,SO SO 07-44-02
JKPOV)
Datum zpracovani : 17.2.2016 Datum aktualizace : 5.12.2017
Pof. CENA
Cislo Cislo meérna jednotkova | Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost | hmotnost | jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: 11 Zemni prace 0,000 0,00 0,00
125218(VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 168,500 0,000 0,00 0,00
125219VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR 3 PRIPLATEK ZA DALSI 1KM M3 842,500 0,000 0,00 0,00
HLOUB. RYH (VC. RYH PRO TRATIV. A MELIOR.) SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR 3 DO
3 132218(20KM M3 168,500 0,000 0,00 0,00
HLOUB. RYH (VC. RYH PRO TRATIV. A MELIOR.) SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR 3 PRIP
4 132219(1KM M3 842,500 0,000 0,00 0,00
5 17411|ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT M3 168,500 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 1 Zemni prace 0,000 0,00 0,00
Dil: |12 Zakladani, zvlastni zéklady, zpev fovani hornin 0,000 0,00 0,00
6 224000|PILOTY ZE ZELEZOBETONU, VC. VYZTUZE, VRTU A ODVOZU ZEMINY M 320,000 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 2 Zakladani, zvlastni zaklady, zpev novani hornin 0,000 0,00 0,00
Dil: |3 Svislé konstrukce 0,000 0,00 0,00
7 347001|STENY PROTIHLUKOVE - SOKLOVE PANELY, VC. SLUPKU M2 350,000 0,000 0,00 0,00
8 347002|STENY PROTIHLUKOVE - POHLTIVE PANELY, VC. SLUPKU M2 894,900 0,000 0,00 0,00
9 347005|STENY PROTIHLUKOVE - ZE SKLA NEBO PLEXISKLA, VC. NOSNE KCE M2 69,600 0,000 0,00 0,00
10 347003|OBKLADY PROTIHLUKOVE - POHLTIVE PANELY, VC. NOSNE KCE M2 696,500 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 3 Svislé konstrukce 0,000 0,00 0,00
Dil: 14 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 0,00
11(431324 SCHODIST KONSTR ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 3,350 0,000 0,00 0,00
12(431365 VYZTUZ SCHODIST KONSTR Z BETONARSKE OCELI 10505 T 0,536 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 4 odorovné konstrukce 0,000 0,00 0,00




FORMULAR 5 majitel HIM: SZDC 0,00

PROPOCET Cena za objekt [K €]
Néazev stavby : Modernizace ZST Kladno Cislo stavby 521 372 0004
Zattidéni
. . . . . objektu : X
Nazev PS,SO : Protihlukové st ény, km 2,750-3,980 (JKSO, Cislo PS,SO SO 08-44-01
JKPOV)
Datum zpracovani : 17.2.2016 Datum aktualizace : 27.7.2016
Pof. CENA
Cislo Cislo meérna jednotkova | Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost | hmotnost | jednotkova celkem jednotkova celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: |1 Zemni prace
125218(VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 806,000 0,000 0,00 0,00
125219VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR 3 PRIPLATEK ZA DALSI 1KM M3 4.030,000 0,000 0,00 0,00
HLOUB. RYH (VC. RYH PRO TRATIV. A MELIOR.) SiR DO 2M PAZ | NEPAZ TR 3 DO
3 132218(20KM M3 806,000 0,000 0,00 0,00
HLOUB. RYH (VC. RYH PRO TRATIV. A MELIOR.) SIR DO 2M PAZ | NEPAZ TR 3 PRIP
4 132219(1KM M3 4.030,000 0,000 0,00 0,00
5 17411|ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUT M3 806,000 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 1 Zemni prace 0,000 0,00 0,00
Dil: |12 Zakladani, zvlastni zéklady, zpev fovani hornin
6 224000|PILOTY ZE ZELEZOBETONU, VC. VYZTUZE, VRTU A ODVOZU ZEMINY M 729,000 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 2 Zakladani, zvlastni zaklady, zpev novani hornin 0,000 0,00 0,00
Dil: |3 Svislé konstrukce
7 347001|STENY PROTIHLUKOVE - SOKLOVE PANELY, VC. SLUPKU M2 993,000 0,000 0,00 0,00
347002|STENY PROTIHLUKOVE - POHLTIVE PANELY, VC. SLUPKU M2 2 076,000 0,000 0,00 0,00
9 347005|STENY PROTIHLUKOVE - ZE SKLA NEBO PLEXISKLA, VC. NOSNE KCE M2 440,000 0,000 0,00 0,00
10 347003|OBKLADY PROTIHLUKOVE - POHLTIVE PANELY, VC. NOSNE KCE M2 689,000 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 3 Svislé konstrukce 0,000 0,00 0,00
Dil: 14 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 0,00
12|431324 SCHODIST KONSTR ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 5,900 0,000 0,00 0,00
13(431365 VYZTUZ SCHODIST KONSTR Z BETONARSKE OCELI 10505 T 0,944 0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00
S Celkem za 4 odorovné konstrukce 0,000 0,00 0,00
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