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DOKUMENTACE SE ZAPRACOVANÝMI PŘIPOMÍNKAMI

Změna:

1. Zapracování připomínek města Kladna 30.6.2017 Ing.Řeřucha

07-44-01 Protihlukové stěny, km 2,175-2,680 

07-44-02 Protihlukové stěny, km 2,177-2,687 

E.1.10.1

E.1.10.2

Z2

2. Zapracování připomínek SŽDC 09.2017 30.11.2017

Ing.Řeřucha

08-44-01 Protihlukové stěny, km 2,750-3,980 E.1.10.3



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

PROPOČET Cena za objekt [K č]
Název stavby : Modernizace ŽST Kladno Číslo stavby

Název PS,SO : Protihlukové st ěny, km 2,173-2,680

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

Číslo PS,SO SO 07-44-01

Datum zpracování : 17.2.2016 Datum aktualizace : 5.12.2017
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Zemní práce 0,000 0,00 0,00

1 125218 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 168,500 0,000 0,00 0,00

2 125219 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM M3 842,500 0,000 0,00 0,00

3 132218
HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 
20KM M3 168,500 0,000 0,00 0,00

4 132219
HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 PŘÍP 
1KM M3 842,500 0,000 0,00 0,00

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 168,500 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00 0,00
Díl: 2 Zakládání, zvláštní základy, zpev ňování hornin 0,000 0,00 0,00

6 224000 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU, VČ. VÝZTUŽE, VRTU A ODVOZU ZEMINY M 320,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 2 Zakládání, zvláštní základy, zpev ňování hornin 0,000 0,00 0,00
Díl: 3 Svislé konstrukce 0,000 0,00 0,00

7 347001 STĚNY PROTIHLUKOVÉ - SOKLOVÉ PANELY, VČ. SLUPKŮ M2 350,000 0,000 0,00 0,00

8 347002 STĚNY PROTIHLUKOVÉ - POHLTIVÉ PANELY, VČ. SLUPKŮ M2 878,100 0,000 0,00 0,00

9 347005 STĚNY PROTIHLUKOVÉ - ZE SKLA NEBO PLEXISKLA, VČ. NOSNÉ KCE M2 86,400 0,000 0,00 0,00

10 347003 OBKLADY PROTIHLUKOVÉ - POHLTIVÉ PANELY, VČ. NOSNÉ KCE M2 696,500 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 3 Svislé konstrukce 0,000 0,00 0,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 0,00

11 431324 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 3,350 0,000 0,00 0,00

12 431365 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505 T 0,536 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 0,00

C E N A
montáže

SŽDC

521 372 0004



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

PROPOČET Cena za objekt [K č]
Název stavby : Modernizace ŽST Kladno Číslo stavby

Název PS,SO : Protihlukové st ěny, km 2,173-2,680

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

Číslo PS,SO SO 07-44-02

Datum zpracování : 17.2.2016 Datum aktualizace : 5.12.2017
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Zemní práce 0,000 0,00 0,00

1 125218 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 168,500 0,000 0,00 0,00

2 125219 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM M3 842,500 0,000 0,00 0,00

3 132218
HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 
20KM M3 168,500 0,000 0,00 0,00

4 132219
HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 PŘÍP 
1KM M3 842,500 0,000 0,00 0,00

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 168,500 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00 0,00
Díl: 2 Zakládání, zvláštní základy, zpev ňování hornin 0,000 0,00 0,00

6 224000 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU, VČ. VÝZTUŽE, VRTU A ODVOZU ZEMINY M 320,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 2 Zakládání, zvláštní základy, zpev ňování hornin 0,000 0,00 0,00
Díl: 3 Svislé konstrukce 0,000 0,00 0,00

7 347001 STĚNY PROTIHLUKOVÉ - SOKLOVÉ PANELY, VČ. SLUPKŮ M2 350,000 0,000 0,00 0,00

8 347002 STĚNY PROTIHLUKOVÉ - POHLTIVÉ PANELY, VČ. SLUPKŮ M2 894,900 0,000 0,00 0,00

9 347005 STĚNY PROTIHLUKOVÉ - ZE SKLA NEBO PLEXISKLA, VČ. NOSNÉ KCE M2 69,600 0,000 0,00 0,00

10 347003 OBKLADY PROTIHLUKOVÉ - POHLTIVÉ PANELY, VČ. NOSNÉ KCE M2 696,500 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 3 Svislé konstrukce 0,000 0,00 0,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 0,00

11 431324 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 3,350 0,000 0,00 0,00

12 431365 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505 T 0,536 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 0,00

C E N A
montáže

SŽDC

521 372 0004



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

PROPOČET Cena za objekt [K č]
Název stavby : Modernizace ŽST Kladno Číslo stavby

Název PS,SO : Protihlukové st ěny, km 2,750-3,980

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

Číslo PS,SO SO 08-44-01

Datum zpracování : 17.2.2016 Datum aktualizace : 27.7.2016
Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 1 Zemní práce 

1 125218 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 S ODVOZEM DO 20KM M3 806,000 0,000 0,00 0,00

2 125219 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 3 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM M3 4 030,000 0,000 0,00 0,00

3 132218
HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 DO 
20KM M3 806,000 0,000 0,00 0,00

4 132219
HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 3 PŘÍP 
1KM M3 4 030,000 0,000 0,00 0,00

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 806,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00 0,00
Díl: 2 Zakládání, zvláštní základy, zpev ňování hornin 

6 224000 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU, VČ. VÝZTUŽE, VRTU A ODVOZU ZEMINY M 729,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 2 Zakládání, zvláštní základy, zpev ňování hornin 0,000 0,00 0,00
Díl: 3 Svislé konstrukce

7 347001 STĚNY PROTIHLUKOVÉ - SOKLOVÉ PANELY, VČ. SLUPKŮ M2 993,000 0,000 0,00 0,00

8 347002 STĚNY PROTIHLUKOVÉ - POHLTIVÉ PANELY, VČ. SLUPKŮ M2 2 076,000 0,000 0,00 0,00

9 347005 STĚNY PROTIHLUKOVÉ - ZE SKLA NEBO PLEXISKLA, VČ. NOSNÉ KCE M2 440,000 0,000 0,00 0,00

10 347003 OBKLADY PROTIHLUKOVÉ - POHLTIVÉ PANELY, VČ. NOSNÉ KCE M2 689,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 3 Svislé konstrukce 0,000 0,00 0,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 0,00

12 431324 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 5,900 0,000 0,00 0,00

13 431365 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505 T 0,944 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 0,00

C E N A
montáže

SŽDC

521 372 0004
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