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Modernizace ZST Kladno
Néstupisté, ZST Kladno - Ostrovec

28.8.2013

Por.
&islo Cislo

mérna
pol. polozky Nazev polozky jednotka | mnozZstvi
1 2 3 4
Dil: |1 Zemni prace
1[131738 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 450,000
2|17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 800,000
S Celkem za 1 Zemni prace
Dil: |3 Svislé konstrukce
3(327325 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 (B37) M3 130,000
4327365 VYZTUZ ZDi OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, B500B T 15,600
S Celkem za 3 Svislé konstrukce
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
5(431325 SCHODIST KONSTR ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 17,000
6|431365 VYZTUZ SCHODIST KONSTR Z BETONARSKE OCELI 10505, B500B T 2,040
7145152 PODKL A VYPLN VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 450,000
8|451313 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 123,700
S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce
Dil: |5 Komunikace
9(582619 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH RELIEF TL 100MM DO LOZE Z KAM M2 1 237,000
S Celkem za 5 Komunikace
Dil: |8 Trubni vedeni
1087434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 240,000
S Celkem za 8 Trubni vedeni
Dil: |9 Ostatni konstrukce a prace
11[93552 ZLABY Z DiLCU Z BETONU SVETLE SiRKY DO 150MM VCETNE MRIZi M 290,000
121924430 NASTUPISTE L (H) BEZ KONZOLOVYCH DESEK S PROTIHLUKOVOU UPRAVOU M 450,000
13924860 NASTUPISTE - UKONCENI NASTUPIST NENASTUPNi HRANOU NA BETONOVE ZiDCE S M 12,000
OCHRANNYM ZABRADLIM JAKEKOLIV VYSKY
141924911 NASTUPISTE - VODICI LINIE SiRKY 0,40 M Z DLAZDIC S PODELNYMI DRAZKAMI M 450,000
15(924912 NASTUPISTE - VAROVNY PAS SiRKY 0,40 M Z DLAZDIC S RELIEFNIM POVRCHEM M 450,000
16{990001R OCELOVE ZABRADLI 3TRUBKOVE V 1,1M M 187,000
S Celkem za 9 Ostatni konstrukce a prace
Dil: [0 VSeobecné konstrukce a prace
17/015111 POPLATKY ZA LIKVIDACU ODPADU NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 VYTEZENE T 810,000

S Celkem za 0

ZEMINY A HORNINY - |. TRIDA TEZITELNOSTI

VsSeobecné konstrukce a prace
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