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INE METROPROJEKT

Technickéa zprava
SO 07-12-03

1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby:
Cislo ISPROFIN:
Stuperi dokumentace:
Datum zpracovani:
Druh stavby :

Misto stavby:
Kraj:
Okres:

Obce s rozSifenou pdsobnosti:

Obce:
Katastralni uzemi:

Zadavatel :

Kontaktni adresa:

Zpracovatel :

Udaje o draze :
Kategorie drahy:

Tratovy Usek:

Modernizace trati Kladno (v €etné) — Kladno-Ostrovec (v €etné)

521 372 0004

Dokumentace pro Uzemni rozhodnuti, pfipravna dokumentace

1/2017
Stavba drahy, liniova stavba

StfedocCesky
Kladno
Kladno

Kladno
Kro¢ehlavy, Kladno, Rozdélov,

Kabelové trasy k.u. Velké PFitoéno, Malé Pfitoéno, Pleteny Ujezd,
Kamenné Zehrovice

Sprava Zelezni €ni dopravni cesty, statni organizace,
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace,
Stavebni sprava zapad,

Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha a.s.,
I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

trat’ ¢.093 celostatni ostatni,

trat’ ¢.120 celostatni ostatni, v /eSeném Useku nezarazena do
sité TEN-T

Kladno (véetné) — Kladno-Ostrovec (véetné)

Oznaceni tratového Useku dle nakresnych jizdnich fadd a TTP: 528B, 528E

Oznaceni tratoveho Useku dle knizniho jizdniho radu:

Zpracovavany objekt:

093, Kralupy nad Vltavou - Kladno
120, Praha — Kladno - Rakovnik

SO 07-12-03 — Prejezd P2443 v ev. km 1,685 - zruSeni

Vypracoval : Ing. Jakub Pleiner
Nazev akce: Modernizace trati Kladno (véetné) — Kladno-Ostrovec (véetné) str. 2/5

Vypracoval: Ing. Jakub Pleiner
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Technickéa zprava
IN/E METROPROJEKT SO 07-12-03

SO 07-12-03 - PREJEZD P2443 V EV. KM 1,685 - ZRUSENI

2. IDENTIFIKACNi UDAJE PREJEZDU

TU Pozemek
(tratovy Usek) Katastralni Parcelni komunikace
prejezd | ev. km ) SO dle PD Gzemi cislo Vlastnické pravo
DU (Cislo LV)
(defini¢ni Gsek) tfida spravce
1061/22 Ceska republika
0811 (12286) SZDC, s.o. KsUS
P2443 | 1.685 5007-12:03 | gg%’;i) 111/2385 | Stredoteského
02 1070 Statutarni mésto kraje
(10001) Kladno

3. POPIS TECHNICKEHO RESENI
3.1 Popis objektu SO 07-12-03

Soucésti stavebniho objektu je demontdz stavajici jednokolejné prejezdové konstrukce na
mistni komunikaci ,Petra Bezruce“ (silnice 111/2385). Soucasti je i demolice stavajici konstrukce
vozovky a chodniku v rozsahu navrhovaného Zelezni¢niho spodku (feSeno v SO 07-11-01). Stavajici
prejezd bude nahrazen silniénim podjezdem (SO 07-20-01) v km 1,576 a pFeloZzenim silnice 111/2385
(SO 07-80-01).

3.1.1 Navrhované fteSeni

Stavajici prejezdova konstrukce s asfaltovym krytem bude odstranéna. Déle budou odstranény
stavajici vozovka a dlazdény chodnik v rozsahu nové navrhovaného Zelezni¢niho spodku. Stavajici
obruby budou vytrhdny a odvezeny na skladku.

Upravy na stavajici komunikaci Petra Bezru¢e mimo rozsah navrhovaného Zelezniéniho spodku
je feSen ve stavebnim objektu SO 07-80-01 - Pfelozka mistni komunikace, km 1,575.

4. DOKLADY

Zapisy z vyrobnich porad tykajici se SO pfejezdu jsou doloZzeny v dokladové casti celé
dokumentace.

5. DOPRAVNI ZNACENi A ROZHLEDOVE POMERY NA PREJEZDU

Na pFejezdu nebude realizovano vodorovné ani svislé dopravni znaceni.
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o ruSeni pfejezdu, nebyly rozhledové poméry feSeny.

Nazev akce: Modernizace trati Kladno (véetné) — Kladno-Ostrovec (véetné) str. 3/5
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Technickéa zprava
IN/E METROPROJEKT SO 07-12-03

6. BEZPEGNOST A OCHRANA ZDRAVI P Rl PRACI (BOZP)

Navrh vyhlasky o technickych poZadavcich na stavby stanovi povinnost dodrZzovat pozadavky na
zajisténi bezpecnosti prace na stavenisti v souladu s nasledujicimi predpisy:

- Zakon €. 262/2006 Sh. — Zakonik prace (ve znéni pozdéjSich predpisu)

- Zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci
ve znéni pozdéjSich predpisu, v€etné navazujicich predpist

- Nafizeni vliady €. 591/2006 Sb., o blizSich miniméalnich poZadavcich na BOZP na stavenistich

- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., o podminkéch ochrany zdravi pfi praci

- Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpelny provoz a pouZivani
strojll, zafizeni a naradi

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na
pracovistich s nebezpelim padu z vysky nebo do hloubky

- VyhlaSka €. 178/2001 Sh., o ochrané zdravi zaméstnancl pfi praci ve znéni pozdéjSich
predpisu

- VyhlaSka €. 148/2009 Sh., o ochrané pied ucinky hluku a vibraci

- Nafizeni vlddy ¢&.101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

- Nafizeni vlady ¢€.201/2010 Sb., o zpusobu evidence uraz(, hlaSeni a zasilani zaznamu
o Urazu

- Nafizeni vliady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci

Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby.

7. PROTIPOZARNI ZABEZPE CENI STAVBY

Pfi vystavbé, montazi, provozu a uzivani stavby nebo zafizeni, musi byt respektovany platne
pravni predpisy, vyhlasky a normy CSN k zajisténi poZarni ochrany, které se tykaji projektované
stavby a zafizeni.

Z&Kkladni zakonné predpisy:

- Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpist (viz plné znéni ve
vyhl. €. 67/2001 Sh. a dalSi zmény a dopliky) a vyhl. &. 246/2001 Ministerstva vnitra,
kterou se provadéji néktera ustanoveni zminéného zakona

- Vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZzarni ochrany staveb ve znéni
pozdéjSich predpisu

Pfi svafovani a fezani plamenem a pfi dalSich pracich se zvySenym pozarnim nebezpecim bude
ustanovena pozarni hlidka dle 813 Zakona o pozarni ochrané (€. 133/1985 Sh. ve znéni pozdéjSich
pfedpist) a 816 vyhl. €. 21 Ministerstva vnitra, kterou se provadéji néktera ustanoveni zminéného
zakona.

Pfi skladovani a praci s hoflavymi kapalinami, plyny nebo jinymi nebezpecnymi latkami, je nutné
zachovavat pfislusné bezpecénostni predpisy tak, aby nedoslo k jejich vzniceni (popfipadé
samovzniceni), vybuchu nebo nezadoucimu rozSifeni do jinych prostor a nebyly ohrozeny na zdravi a
Zivoté osoby v téchto prostorach se nachéazejici.

8. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

Ochranu Zivotniho prostfedi (nékdy oznaCovanou jako environment) Ize v danych souvislostech
vyloZit jako vztah mezi stavbou v prabé&hu vystavby i uzivani a vnéjSim (pfirodnim) prostfedim, tj.
pusobenim vystavby a provozované stavby na pfirodni okoli (napf. emisemi ¢i odpady).

Nazev akce: Modernizace trati Kladno (véetné) — Kladno-Ostrovec (véetné) str. 4/5
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Technickéa zprava
IN/E METROPROJEKT SO 07-12-03

V oblasti ochrany Zivotniho prostfedi zadavatel a zhotovitel stavby pfi realizaci vSech ¢innosti na
stavenisti postupuje s maximalni Setrnosti k Zivotnimu prostfedi a dodrZuje pfislusné pravni pfedpisy
v platném znéni, zejména:
- Zakon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi ve znéni pozdéjSich predpisu
Zakon €. 86/2002 Sh., o ochrané ovzdusSi, zejména z hlediska 831 PouZiti tzv. regulovanych
latek ve znéni pozdéjSich predpisl

- Zakon ¢€.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, zejména 87 — 8 o ochrané a kaceni
drevin ve znéni pozdé&jSich pfedpisu

Nafizeni viady €. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZzadavky na vyrobky z hlediska
emisi hluku (vymezuje mj. max. pozadavky na emise hluku stavebnich stroji v pfiloze
€. 3) ve znéni pozdéjSich pFedpisu

- Zéakon €. 185/2001 Sbh., o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisu

- Zakon €. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich

- VyhlaSka o technickych pozadavcich na stavby; ve znéni pozdéjSich predpisu

- minimalizuje dopady vyplyvajici z provadéni praci na stavenisti z hlediska hluku,
vibraci, prasnosti (nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
Ucinky hluku a vibraci)

- postupuje pfi likvidaci odpadu v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. ve znéni
pozdéjSich pfedpist, o odpadech, (zejména musi vést evidenci o nakladani s odpady
podle 839, tato evidence je soucasti dokumentace predkladané k pfejimacimu fizeni)

- specialni pozornost vénuje vzniku nebezpec¢ného odpadu (nutné povoleni k nakladani s
nebezpeénymi odpady pro danou lokalitu, vSechny materialy, které obsahuji slozky uvedené v pfiloze
5 zakona) a dalSim jmenovitym typum odpadu jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest apod.

9. SEZNAM PRILOH

Pfiloha €.1 Situace M 1:250
Pfiloha ¢€.2 Vykaz vymér

*kkkk

V Praze, leden 2017 Ing. Jakub Pleiner
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SO 07-80-01

PREL. MISTNI KOMUNIKACH
km 1,575

LEGENDA:

STAVAJICI STAV
KATASTRALNI MAPA

STAVAJICI INZENYRSKE SITE

| NAVRZENY STAV:

\! [ ] CHODNIKY — BOURANI

[ ] VvOzOvKY — BOURANI
NAVAZNE OBJEKTY

SO 07-12-03 PREJEZD V EV. km 1,685 - ZRUSENI

SITUACE
M 1:250




FORMULARS a

Polozkovy rozpo €et SO

Nazev stavby : Modernizace trati Kladno (v ¢etné) — Kladno-Ostrovec (v €etn é) Cislo stavby
Nazev SO : Prejezd v ev. km 1,685 - zruSeni Cislo SO SO 07-12-03
Datum zpracovani : 27.8.2013 Datum aktualizace : 11/2015
PofF. CENA
¢islo Cislo meérna jednotkova Celkova dodavky montaze
pol. polozky Nazev polozky jednotka mnozstvi hmotnost hmotnost jednotkova celkem jednotkova celkem
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dil: 11 Zemni prace
1|113131 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, M3 45.90
ODVOZ DO 1KM
2(113139R OP§TRANENI KRYTQ ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT. POJIVEM, M3 872.10
PRIPLATEK ZA DALSI 1KM
3(113721 FREZOVANI VOZOVEK ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 1KM m3
4]113729R FREZOVANI VOZOVEK ASFALTOVYCH, PRIPLATEK ZA DALSI 1KM m3
5(113521 ODSTRANENiI CHODNIKOVYCH BETON OBRUBNIKU, ODVOZ DO 1KM M 51.00
6[113529R ODSTRANENI CHODNIKOVYCH BETON OBRUBNIKU, PRIPLATEK ZA M 969.00
DALSI 1KM
7(113181 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETON. DESEK NEBO M3 5.30
DLAZDIC, ODVOZ DO 1KM
8[113181 ODSTRANE[\H KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETON. DESEK NEBO M3 100.70
DLAZDIC, PRIPLATEK ZA DALSI 1KM
9(123711 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. 1-4, ODVOZ DO M3 67.80
1KM
10[123719 ODKOP PRO ZEMNI TELESO A STAVBY ZELEZNIC.SPODKU TR 1-4 M3 1 288.20
PRIPL ZA DALSI 1KM
11[18110 UPRAVA PODLOZi A PLANE SE ZHUT V HOR TR 1-4 M2 153.00
Celkem za 1 Zemni prace
Dil: |9 Ostatni konstrukce a prace
12965604 DEMONTAZE PREJEZDU NEBO PRECHODU ... DO SOUCASTI, ODVOZ M 20.00
DO 25 KM
13919115 REZANI ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM M 18.00
Celkem za 9 Ostatni konstrukce a prace
Dil: (990 Poplatky za skladky
14{015851 17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 T 122.04
15/015810 17 01 01 - Beton T 6.73
16015831 17 03 02 - Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 T 45.90
Celkem za 990 |Poplatky za skladky
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