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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

A.  IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 

Název stavby :  „Modernizace trati Kladno (vč.) - Kladno-Ostrovec (vč.)“ 
 
Objekt :  SO 06-20-01 Most - podchod v km 28,038 
 
Objednatel (investor) :  Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC s.o.) 

Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 15 
 

 - zastoupený SŽDC, Stavební správa západ 
  Sokolovská 278/1955, Praha 9, 190 00 
Správce objektu :  SŽDC s.o., OŘ Praha, Správa mostů a tunelů 
 
Odpov ědný projektant stavby :  Ing. Nosek Jan 

METROPROJEKT Praha a.s. 
I. P. Pavlova 2/1786, Praha 2 

 
Odpov ědný projektant objektu :  Ing. Michal Řeřucha 

METROPROJEKT Praha a.s. 
I. P. Pavlova 2/1786, Praha 2 

 
Kraj :  Středočeský kraj 
 
Pověřená obec :  Kladno [532053] 
 
Katastrální území :  Kročehlavy [665126] 
 
Stani čení mostu - eviden ční :  - 
 
Stani čení mostu - nové :  km 28,038.223 
 
Překonávaná p řekážka :  Podchod pro pěší 
 
Traťový úsek :  TÚ 0811 Kladno - Kralupy nad Vltavou 
 
Defini ční úsek :  DÚ H1 - žst. Kladno 
 
Datum :  leden 2017 
 
Stupeň dokumentace :  přípravná dokumentace (dokumentace pro územní 

rozhodnutí) 
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B.  ÚVOD 

Předmětem tohoto objektu je projekt nového podchodu v ŽST Kladno 
(nový km 28,038). 

Nový podchod zajistí bezbariérový přístup na jednotlivá nástupiště z prostoru 
výpravní budovy a zajistí komunikační propojení mezi prostorem přednádraží, zastávkami 
MHD, parkovištěm P+R a železniční stanicí. 

Výstavba nového podchodu proběhne po etapách dle výluk v jednotlivých kolejích, 
v souběhu s demolicí stávajících nástupišť a ostatních prvků trati. 

Podchod je rozdělen na dvě konstrukční části - část obsluhující výpravní budovu, 
parkoviště, nástupiště a prostor za kolejištěm = SO 06-20-01 (železniční most) a část 
obsluhující zastávky MHD a prostor před výpravní budovou = SO 06-22-01 (silniční most). 
Každá z těchto částí je samostatný investiční celek. 

Část tubusu podchodu pod kolejemi 5, 7, 9, 11 a 13 z obou stran zazděn. V rámci 
navazující stavby statutárního města Kladna budou vyzděné stěny na obou stranách 
vybourány a provedena navazující část podchodu (rampy) včetně všech náležitostí. 

Uvedené stavební činnosti jsou v souladu s projednáním na výrobních poradách 
konaných k tomuto objektu. 

Výstavba podchodu je součástí akce „Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-
Ostrovec (včetně)“. 

 
Údaje o trati : 
- podchod je ve staničním obvodu: - TÚ 0811 Kladno - Kralupy nad Vltavou 

- DÚ H1 - žst. Kladno 
 

- staničení : - evidenční km - 
 - nové km 28,038 
 - přesné km 28,038.223 
 
- směrové poměry :  kolej č. 2 - R = 636,7m 
 kolej č. 0 - R = 631,95m 
 kolej č. 1 - R = 618,35m 
 kolej č. 3 - R = 613,6m 
 kolej č. 5 - R = 600m 
 kolej č. 7 - R = 595m 
 kolej č. 9 - R = 590m 
 kolej č. 11 - R = 585,5m 
 kolej č. 13 - R = 580,75m 
 
 
- převýšení :     všechny koleje na mostě bez převýšení 
 
- osová vzdálenost kolejí na mostě: 13,6m s nástupištěm resp. 4,75m mimo nástupiště 
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- nová TK :   kolej č. 2 – 409,038m 
 kolej č. 0 – 409,088m 
 kolej č. 1 – 409,088m 
 kolej č. 3 - 409,027m 
 kolej č. 5 - 409,027m 
 kolej č. 7 - 409,024m 
 kolej č. 9, 11 a 13 - 409,096m 
 
 
- posuny kolejí : v rámci SO 06-10-01 bude kompletně přebudováno kolejiště žst. 

Kladno. Vazby jednotlivých nových kolejí na stávající jsou pro 
přehlednost uvedeny ve výkresové příloze. 

 
- sklonové poměry :   kol. č. 2     /  1,500 ‰ 

kol. č. 0   /   1,500 ‰ + 1,338 ‰ 
kol. č. 1   /   1,500 ‰ + 0,000 ‰ 
kol. č. 3  /   1,166 ‰ + 0,000 ‰ 
kol. č. 5  /   1,166 ‰ + (-1,451 ‰) 
kol. č. 7, 9 11 a 13   /   2,000 ‰  
 

 
- prostorové uspořádání na mostě vyhovuje ČSN 73 6201. Je dodržena prostorová 

průchodnost VMP 3,0 pro staniční obvod . 
 
- navrhovaná rychlost : kolej č. 2, 0, 1, 3 - V = 80km/h  
 kolej č. 5 - V = 60 km/h 

kol. č. 7, 9 11 a 13 - V = 50 km/h 
 
Podklady : 
• Vlastní prohlídka místa stavby a pořízení fotografické dokumentace. 

• Geodetické zaměření prostoru mostu a jeho okolí. 

• Návrh směrového vedení kolejí a návrh podélného profilu trati. 

• Inženýrsko-geologický průzkum - SUDOP PRAHA a.s. (stř. 207) - 03/2009. 

• Jednání o mostních objektech, které probíhaly na METROPROJEKTU - viz. I. Doklady. 

• Projednávání mostních objektů s dotčenými správci (součástí souhrnné části projektu). 

• Geotechnický pasport vč. archivních vrtů (GeoTec-GS, a.s., 12/2003; 04/2013) 

 
Projednání dokumentace s útvary ČD a SŽDC: 

Mostní objekty byly projednávány na výrobních poradách, probíhajících za účasti 
útvarů ČD a SŽDC, konaných dne 4.6.2013 a 15.8.2013. 
 
Inženýrsko - geologické pom ěry a založení podchodu: 

Inženýrsko-geologické poměry byly ověřeny geotechnickými průzkumy, 
provedenými spol. GeoTec-GS, a.s. v r. 2003 a 2013. 
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Základové poměry (podle ČSN 73 1001) :  složité  

- podzemní voda nebyla průzkumnou sondou zastižena 

- základová půda se mění 

Stanovení místních základových poměrů bylo provedeno na základě geologické 
dokumentace vrtaných sond J1A a J2. 

Kvartér (Q)  : 

Navážky : Heterogenní souvrství uloženin s kameny a škvárou (Y) a 
štěrkovitých zemin třídy G3, středně ulehlých 

Geotechnický typ I : Heterogenní souvrství jemnozrnných zemin třídy F4 a F6 tuhé až 
pevné konzistence a zcela zvětralých slínovců na zeminy třídy 
F4 tuhé konzistence 

Mesozoikum - K řída (K)  :  

Geotechnický typ II : Slínovce silně zvětralé (R5 – R4) 

Geotechnický typ III : Slínovce mírně zvětralé (R4) 

Geotechnický typ IV : Slínovce navětralé až zdravé (R3 – R2) 

 

Základy objektu pravděpodobně nebudou v dosahu podzemní vody. Případné 
přítoky do stavební jámy budou malé a bude je možné odčerpat běžnými stavebními 
čerpadly. 

Během výkopových prací budou rozpojovány zeminy spadající do I. až III. třídy 
těžitelnosti dle ČSN 73 6133 respektive 3. – 6. třídy těžitelnosti podle ČSN 73 3050. 

Podrobně viz příloha „Geotechnický průzkum“ této zprávy. 

C.  ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  STÁVAJÍCÍM  STAVU 

Ve stávajícím stavu je kolejiště žst Kladno vedeno po terénu. V místě budoucího 
podchodu jsou v současné době nevyužívané pozemní objekty ČD a SŽDC určené 
k demolici. Případné kácení stromů bránících ve výstavbě podchodu je řešeno v  
SO 90-84-02.  

Stávající železniční svršek: S49 - na dřevěných resp. betonových pražcích s 
podkladnicovým upevněním. 

D.  POPIS  MOSTU  -  NOVÝ  STAV 

Údaje o novém mostu : 
 
Zatížitelnost mostu : traťový úsek je řazen do 3. třídy tratí (ČSD 

PMR 18/86 Kategorie železničních tratí z 
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hlediska mostů, 1986), Model zatížení 
uvažován LM71 s národním klasifikačním 
součinitelem zatížení α = 1,1, tabulka 
zatížitelnosti voz. odst. J - Statické posouzení 

 
 

Šířka VMP + rezervy : vlevo VMP 3,0 + rezerva 125 mm 
vlevo 3000 + rezerva 125 = 3125 mm 
vpravo VMP 3,0 + rezerva 125 mm 
vpravo 3000 + rezerva 125 = 3125 mm 

 
Druh nosné konstrukce : pod kolejemi uzavřený rám; přístupové 

konstrukce otevřené U rámy; v místech 
propojení prostorové rámové konstrukce 

Počet otvorů : 1 
Stavební výška : 1,488 m (v kol. č. 2) - 1,538m (v kol. č. 1) 
Nutná tloušťka kolejového lože trati : 350mm pod spodní plochou pražce + 40mm rezerva 

je dodržena. V prostoru rezervy umístěny antivibrační 
rohože tl. 30mm. 

Nutná šířka kolejového lože  : vlevo 2200 mm + 60 mm je dodržena 
  vpravo 2200 mm + 60 mm je dodržena 
Délka přemostění : 6,000 m 
Délka mostu : 7,260 m 
Délka nosné konstrukce : 7,100 m 
Rozpětí nosné konstrukce : 6,550 m 
Šikmost mostu : 90° 
Počet kolejí na podchodu : 9 
Navrhovaný železniční svršek : na objektu tvaru 49E1, bezstyková kolej na 

betonových pražcích, s pružným bezpod-
kladnicovým upevněním. 

 
a)  Nosná konstrukce  

Nosná konstrukce podchodu je navržena jako uzavřený železobetonový rám, osa 
mostu je v celé délce v přímé. Světlost rámu je 6,0 m, tloušťka NK je 550mm a výška NK 
činí 3,99m v základním profilu. V místech přístupů do podchodu jsou provedeny lucerny - 
zvýšení volné výšky o 650mm pro umístění orientačních zařízení. Dilatační spáry jsou 
navržené mezi kolejemi č. 1+3, 2+0, 5+7 a dále mezi rozšířením tubusu k vstupu do 
výpravní budovy a přilehlým tubusem.  

Deska mostovky je navržena ve střechovitém příčném sklonu 2.0%. Na konstrukci 
bude izolace proti stékající vodě s tvrdou ochranou o celkové tloušťce 60 mm. 

Část tubusu podchodu pod kolejemi 5, 7, 9, 11 a 13 z obou stran zazděn. Část 
tubusu podchodu pod kolejemi 5, 7, 9, 11 a 13 z obou stran zazděn. V rámci navazující 
stavby statutárního města Kladna budou vyzděné stěny na obou stranách vybourány a 
provedena navazující část podchodu (rampy) včetně všech náležitostí. 

 
Beton:  C 30/37-XF3, XC4 (CZ, F.2)-CI 0,40-Dmax22-S3 
  max. průsak 20 mm dle ČSN EN 12 390-8 
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Výztuž: B 500B 
 

b) Přístupová schodišt ě a výtahy 
Bezbariérový přístup na nástupiště zajišťují osobní výtahy umístěné v 

železobetonových šachtách doplněných prosklenými ocelovými konstrukcemi. ŽB části 
výtahových šachet tvoří dno šachty a boční zídky na horní příčli podchodu v místech 
nástupiště. Všechny viditelné části jsou prosklené, panoramatické.  

Přístupová schodiště na nástupiště jsou navržena jako monolitické žb polorámy 
(tvar U). Tloušťka stěn je 300 resp. 400mm. Svislé zídky budou vytaženy cca 20-40mm nad 
přilehlý povrch nástupiště. Světlá šířka schodišťových konstrukcí je 4,08m.  

Na horní plochy stěn bude osazeno zábradlí a stojky zastřešení (SO 06-41-01).   
Provedení betonové konstrukce musí odpovídat TKP SSD, kap.17 a 18. Vzhledem 

k exponovanosti vlivem prosklení šachet budou stěny opatřeny keramickým obkladem dle 
architektonického návrhu. 

Schodišťové stupně jsou navrženy jako monolitické betonové s obkladem z 
žulových řezaných desek v celkové tl. 30mm. Stupně budou betonovány na konstrukci 
polorámu a ukotveny pomocnou výztuží. 

Při obou stěnách schodiště bude proveden čistící postranní žlábek na výšku stupňů, 
š. 100mm. 

 
Beton:  C 30/37-XF3, XC4 (CZ, F.2)-CI 0,40-Dmax22-S3 
  max. průsak 20 mm dle ČSN EN 12 390-8 
Výztuž: B 500B 

 
 
c) Založení mostu: 

Dle geotechnického průzkumu bude dno výkopu ležet v poloze mírně zvětralých až 
zdravých slínovců R3-R2.  

Základová spára bude upravena vyčištěním a položením podkladního betonu. Min. 
únosnost v základové spáře musí být Rdt = 190kPa, v místech schodišť a přístupových 
chodníků min. 120kPa. Vzhledem k geologické skladbě podloží se předpokládá její 
bezpečné splnění. 

Základová spára (její parametry) bude převzata a odsouhlasena odpovědným 
geotechnikem. Výkopy prováděné ve sklonu větším jak 1:1 budou rovněž odsouhlaseny 
odpovědným geotechnikem. 

Základová spára bude chráněna podkladním betonem (deskou) z betonu C 25/30-
XA1,XF3 (CZ, F.2)-CI 1,0-Dmax22-S3, tl. 200-300mm. Z důvodu nehomogenity a 
proměnlivosti únosnosti skalního podkladu v podloží bude deska vyztužena sítěmi z 
betonářské oceli B500B Ø8 - 150/150mm při obou površích. 

 
d) Zásyp za op ěrami 

Otevřené stavební jámy budou po dokončení izolací tubusu včetně ochrany 
vyplněny prostým betonem C 12/15-XA2 (CZ, F.2)-Cl 1,0-Dmax22-S3. Toto řešení je 
navrženo z důvodu zabránění průsaku vody za rub nosné konstrukce při absenci rubové 
drenáže (viz odstavec Odvodnění). 
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Pro zásyp stavebních jam mimo kolejiště a pro provedení svahů bude použito 
dovezené štěrkodrti.  

Zásyp bude hutněný po 300mm na Id=0,95, PS100%.Je nutné dbát, aby při 
výkopech nebyl dále využívaný materiál zbytečně znehodnocován.  

Hutnění se provede dle přílohy č. 24 k S4 a jejích pozdějších změn. 
 

e) Pažení mezi stavebními etapami 
Pro zajištění stavebních jam v jednotlivých dílčích etapách výstavby je navrženo 

záporové pažení, v části výkopu kotvené v jedné úrovni cca 1,5m pod horní úrovní zápor. 
 
f)  Izolace mostu 
 
Vodorovné izolace proti stékající vodě a zemní vlhkosti: 

 
Protože konstrukce podchodu není v dosahu spodní vody, bude rub podchodu 

(včetně vodorovných ploch) opatřen izolačním souvrstvím proti zemní vlhkosti a stékající 
vodě. 

Izolace nosné konstrukce, ve smyslu normy TNŽ 73 6280, je předpokládána z 
penetračně adhezního nátěru + izolačního systému proti stékající vodě a zemní vlhkosti (o 
max. tloušťce 10 mm) plnoplošně natavovaného na podklad + tvrdá ochrana - geotextilie s 
plošnou hmotností 300 g/m2, separační fólie PE 0,4 mm a beton (C25/30 - XC2, XF3) s 
výztužnou vložkou KARI sítě 4/4, 100/100 mm o tl. 50 mm. Celková tloušťka izolace je 
60 mm. 
 
Svislé izolace proti stékající vodě a zemní vlhkosti: 

Stěny tubusu a přístupových konstrukcí budou izolovány izolací proti zemní vlhkosti 
a stékající vodě. Izolace stěn je napojena na izolaci spodní desky pomocí „zpětných spojů“ 
a vytváří tak uzavřenou izolační vrstvu. Zpětné spoje, tak jako izolace pod spodními 
deskami, budou opatřené tvrdou ochranou z betonu tl. min. 200mm.  

Svislá izolace ve smyslu normy TNŽ 73 6280, je předpokládána z penetračně 
adhezního nátěru + izolačního systému proti stékající vodě a zemní vlhkosti (o max. 
tloušťce 10 mm) plnoplošně natavovaného na podklad + měkká ochrana - netkaná textilie s 
výztužnou mřížkou o hmotnosti dle SVI. Z vnitřní strany opěr a na šířku 0,9 m vnitřní strany 
křídel, kde se předpokládá větší náchylnost na poškození (v místě provádění kamenné 
rovnaniny), bude netkaná textílie s výztužnou mřížkou nahrazena extrudovaným 
polystyrenem tl. 50 mm s netkanou textílií 500 g/m2, volně ukládaným po vrstvách při 
vytváření rovnanin a zásypů. Spáry mezi deskami polystyrenu je nutno zajistit tak, aby 
nedošlo k poškození vodotěsné vrstvy, např. přelepením páskou. 

Svislá hydroizolace bude upevněna do drážek pomocí přítlačných nerezových lišt šíře 
40 mm kotvených vrutem M10 á 300 mm do plastových hmoždinek. Přítlačné lišty budou 
provedeny z korozivzdorné oceli 1.4310 a kotevní prvky budou provedeny z nerez oceli 
kvality A2. Utěsnění bude provedeno trvale pružným tmelem. 

Ochrana ostatních betonových konstrukcí se předpokládá z 2x asfaltového 
penetračního nátěru + 2x asfaltového nátěru SA12. 
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Veškeré konstrukce bez ochrany izolací budou na styku se zeminou ochráněny 
1x asfaltovým penetračním nátěrem + 2x asfaltový nátěr SA12 proti stékající vodě a zemní 
vlhkosti. 

 
Dilatační spáry 

Dilatační spáry budou upraveny vložením pryžové desky (příp. desky z XPS) tl. 
20mm, vnitřním těsnícím pásem z profilované gumy vkládaným do bednění a zatmelením 
trvale pružným, voděodolným tmelem (podléhá schválení investorem). Na rubové straně 
konstrukce bude provedeno zesílení izolace. 

V technologické dokumentaci je nutno respektovat předpis TNŽ 73 6280 
Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních objektů a TKP staveb 
státních drah, kap. 22. 

 
Antivibrační rohože 

V oblasti rezervy NKL nad horní příčlí podchodu budou umístěny antivibrační 
rohože tl. 30mm pro snížení vibrací a hlučnosti od železniční dopravy do podchodu. 

 
g) Odvodn ění 

Vzhledem k výškové úrovni kanalizace mělce pod terénem (cca 1m) není navržena 
drenáž rubu podchodu. Odvodnění horní příčle podchodu je zajištěno shodným způsobem 
jako zbytek kolejiště - gravitačním odvodněním do trativodu (SO 06-11-01). 

Odvodnění podchodu je řešeno pomocí odvodňovacích žlábků vedených po obou 
stranách podchodu. Mělký podélný žlábek š. 300mm v podélném spádu 0,3% je sveden 
vždy do podélného žlábku (DN 100) s kompozitní mříží zabetonovaného ve vrstvě 
spádového betonu, který je napojen na čerpací jímku umístěnou v prostoru před strojovnou 
eskalátoru. Do těchto jímek bude v případě zaplnění malé jímky ve strojovnách eskalátorů 
či ve výtahových šachtách odčerpávána voda ze šachet. 

Jímky před strojovnami eskalátorů budou trvale vybaveny čerpadly s plovákovým 
spínačem. 

Před každým schodištěm, resp. vstupem do podchodu jsou navrženy odvodňovací 
žlábky, napojené na kanalizaci podchodu, resp. dešťovou kanalizaci SO 06-70-05. 

 
Poznámka k trativodům: Trativody budou v rozsahu ZKPP umístěny do betonového 

lože (kompletní zhotovení je součástí žel. spodku SO 06-11-01). 
 

h) Zábradlí a madla 
Na římse podchodu nad vstupem z parkoviště P+R a na římsách přístupových a 

schodišť (od P+R) bude umístěno zábradlí výšky 1,1 m, oddělující přístupové konstrukce 
od nástupiště. Zábradlí bude skleněné s ocelovými nosnými prvky dle architektonického 
návrhu. 

Stěny schodišť a přístupových chodníků budou vybaveny madly a vodícími tyčemi 
pro osoby s omezenou možností pohybu. Na schodištích budou umístěna 2 madla ve 
výšce 0,6 a 0,9m. 

 
i)  Protikorozní ochrana 
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Respektování závazného předpis SŽDC S 5/4 Protikorozní ochrana ocelových 
konstrukcí. Základní požadavek na prostředí je C5-I (zinkování ponorem, ŽSP+ONS02) a 
životnost velmi vysoká. 

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí se bude sestávat z otryskání křemičitým 
pískem, metalizace slitinou zinku a hliníku a aplikace vícevrstvého epoxypolyuretanového 
nátěrového systému v provedení dle SŽDC S 5/4. Konkrétní nátěrový systém musí 
disponovat osvědčením SŽDC. Krycí vrstva nátěru bude provedena v modrém odstínu 
s obsahem železité slídy (DB 503 dle vzorkovnice Deutsche Bahn). 
 
j) Pochozí plochy 

Povrch pochozích ploch (přístupový chodník, schodiště, podchod) musí být rovný, 
pevný a upravený proti skluzu dle vyhlášky 398/2009 Sb. a dle norem ČSN 73 4959 a ČSN 
73 4130. 

Nášlapná vrstva musí mít: 

- součinitel smykového tření nejméně µ = 0,5 

popřípadě ve sklonu pak: 

- součinitel smykového tření nejméně µ = 0,5 + tg α 

     α je úhel sklonu ve směru chůze. 

při předním okraji schodišťového stupně do vzdálenosti 40mm od hrany musí 
protiskluzová úprava splňovat požadavky ČSN 73 4130 (čl. 6.3.4), především: 

- součinitel smykového tření nejméně µ = 0,6 

 

 Všechny komunikační prostory budou vybaveny orientačními prvky pro osoby se 
sníženou možností pohybu a orientace. 

Před každým schodištěm bude umístěn zdrsněný hmatový pás šířky 400mm. 
Hmatový pás za výstupním stupněm (š.500mm) je součástí objektu nástupiště - SO 06-13-
01, hmatový pás před jalovým nástupním stupněm (zdrsněný pás š.400mm)  je součástí 
povrchových vrstev podchodu. Povrch pásu nesmí být shodný s povrchem varovného pásu 
nebo vodící linie s funkcí varovného pásu.  

Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového 
ramene bude opatřena kontrastním pruhem žluté barvy š.100mm, ve vzdálenosti max. 
50mm od hrany schodu. 

Ostatní prvky orientačního systému jsou součástí SO 60-46-01. 
 
k)  Ochrana proti bludným proud ům 

Podle výsledků korozního průzkumu (SUDOP PRAHA, 2005) odpovídá zdánlivá 
rezistivita půdy charakterizovaná dle ČSN 03 8375 stupni III, tj. zvýšená. Agresivita 
půdního prostředí z hlediska hustoty stejnosměrných bludných proudů dle ČSN 03 8375 
resp. SR 5/7 (S) vychází pro SO 6-20-01 jako zvýšená, tj.  stupeň III.  

Dle SR 5/7 (S) budou na mostě aplikována základní ochranná opatření stupně 4, tj. 
kombinace primární ochrany dle ČSN ISO 9690 a ČSN EN 206, tab.3, sekundární ochrany 
dle SR, kap. III, a konstrukčních opatření spočívajících a mimo jiné ve vodivém propojení 
výztuže a jejím propojení s měřícími body. 
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l)  Terénní úpravy 

Svahy podél stěn atria (vstup P+R) budou odlážděny kamennou dlažbou do betonu 
C 20/25-XF3 v šířce 0,5m a o celkové tloušťce 300mm. Svahy atria podél přístupového 
chodníku z parkoviště P+R budou opatřeny ohumusováním v tl. 150mm a zatravněny. 
 
m) Elektroinstalace a osv ětlení podchodu  

Napojení osvětlení a slaboproudé technologie bude provedeno z hlavního rozváděče 
technologické budovy RH a z rozváděče zálohované sítě RZS. Přívodní vedení budou protažena 
stěnou podchodu a volně zakončena v nice v podchodu v rámci 06-60-01 - Úprava rozvodů nn a 
osvětlení, Kladno hl. n. V rámci SO 06-20-01 budou na těchto vývodech osazeny elektroinstalační 
krabice, z kterých bude proveden rozvod elektroinstalace osvětlení podchodu. Rozvody budou 
provedeny kabely CYKY uložených v trubkách pod povrchem pomocí elektroinstalačního systému 
do betonu.  

  Svítidla budou použita průmyslového charakteru s elektronickým předřadníkem ve třídě 
izolace II, v krytí IP66. Osvětlovací tělesa budou umístěna v jednotlivých příčných nikách ve stropě 
podchodu. Část osvětlení bude napojena ze zajištěné sítě pro účely nouzového osvětlení. 
Z hlediska dalšího elektroinstalačního rozvodu budou v podchodu zřízeny rozvody pro označovače 
jízdenek, vývody pro orientační systém, rozhlas a další místní kabelizace.  
 
n)  Inženýrské sít ě 
Stávající sítě: Dle dostupných podkladů se v prostoru staveniště podchodu nachází vedení 

vodovodu (VaK Kladno) (100mm), vedení zab.zařízení (ČD Telematika), 
optické trasy (Magistrát m.Kladna), datové kabely (SAT-AN), vedení VO 
(Středoč.komun.služby+Eltodo), vedení NN podzemní (ČEZ 
distribuce).Všechny stavbou dotčené inž. sítě budou přeloženy v rámci 
svých SO a PS. 

 
Nové sítě: V rámci vlastního podchodu nebudou vedeny žádné externí inž. sítě. 

Součástí podchodu budou pouze místní kabelizace a kanalizace a chráničky 
pro vedení elektroinstalace v rámci Modernizace ŽST Kladno. 

 
Před zahájením výkopových prací budou v celém prostoru stavby SO 6-20-01 

včetně oblasti dotčené přístupy mechanismů resp. pažení stavební jámy apod. vytýčeny a 
vyznačeny (případně přeloženy) všechny dotčené inženýrské sítě. 
 
o)  Přechod t ělesa železni čního spodku 

Přechod tělesa železničního spodku na mostní objekty bude s uvážením přílohy č. 
24 k SŽDC S 4. Na tomto objektu bude přechod proveden zesílenou konstrukcí 
pražcového podloží. ZKPP je součástí SO železničního spodku. 

Pro zásyp a obsypy mostních objektů bude použito min. 50% dovezená štěrkodrť a 
zbytek bude tvořit probírka celého výkopu (max. však 50% vytěženého výkopu). Probraný 
materiál však musí být vhodný pro zásypy. Zbývající materiál po probírce bude odvezen na 
skládku. 

Rozsah kontrolních zkoušek hutnění zásypů a únosnosti zemní pláně a rozsah 
jejich zkoušek a způsob je dán TKP, kapitolami 3 a 6. 
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p)  Železni ční svršek  
Železniční svršek je v celém úseku stavby navrhován ve tvaru 60E2, bezstyková 

kolej na betonových pražcích B91S, s pružným bezpodkladnicovým upevněním a řeší jej 
samostatné stavební objekty. 

Na celém mostě je dodržena min. tloušťka kolejového lože 510 + 40 mm (pro 
převýšení 17 mm), volný prostor pro čističku od os kolejí vlevo i vpravo 2200 mm + 60 mm. 
 
r)  Další vybavení 

Letopočet výstavby bude vyznačen nápisem výšky 200mm zhotoveným výrobcem 
keramického obkladu přímo na vybrané ks obkladu (vypálením barvy). Umístěn bude nad 
vstup do podchodu z prostoru atria směrem od parkoviště P+R.  

V podchodu je umístěna na rozhraní podchodu a výpravní budovy rolovací mříž. 
Mříž slouží k oddělení výpravní budovy (v nočních hodinách bude uzavřena pro cestující) a 
podchodu a bude součástí objektu výpravní budovy SO 6-40-02. 

E.  NORMY,  PŘEDPISY  A  ODCHYLKY 

Předpisy a normy SŽDC a ČD: 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, 3. aktualizované vydání, 2000, 
v platném znění 
 

Směrnice generálního ředitele SŽDC s. o. č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb 
na železničních tratích celostátních a regionálních 
 

Směrnice generálního ředitele SŽDC s. o. č. 16/2005, Hlavní zásady modernizace a 
optimalizace vybrané železniční sítě České republiky 
 

SŽDC směrnice č. 30 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky 
nezařazených do evropského železničního systému 
 

Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů, 09.2015 
 

MVL 511 Nosné konstrukce žel. mostů se zabetonovanými ocelovými nosníky 

MVL 649 Železobetonové propustky 

SŽDC SR 5/7 (S) Ochrana žel. mostních objektů proti účinkům bludných proudů 

SŽDC S 5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací žel. mostních objektů (2000) 

SŽDC S 3 Železniční svršek 

SŽDC S 3/2 Bezstyková kolej, 2008 

SŽDC S 4 Železniční spodek 

SŽDC S 5 Správa mostních objektů, 2012 

SŽDC MVL 102 Přechod mezi nosnými konstrukcemi. Přechod mezi nosnou konstrukcí 
a opěrou. Přechod mezi spodní stavbou a zemním tělesem, 1996, 

 

Evropské návrhové (Eurocode): 

ČSN EN 13 670              : Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 1990 Eurokód   : Zásady navrhování konstrukcí 
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ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 

ČSN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí 

ČSN EN 1994 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí 

ČSN EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí 

ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 

ČSN EN 206 : Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

Normy ostatní: 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů (10/2008) 

ČSN EN 50122-1 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, 
uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu 
elektrickým proudem 

 

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce (1990) 
 

ČSN ISO 9690 Klasifikace podmínek agresivního prostředí působícího na beton a 
železobetonové konstrukce 

 

TP 124 PK Ochrana objektu proti účinkům bludných proudů 
 

TP ČBS 03 Pohledový beton, Česká betonářská společnost ČSSI, 2009 
 
Odchylky oproti předpisům a normám: Nejsou 

F.  HLAVNÍ  SOUVISEJÍCÍ  OBJEKTY 

SO 06-10-01 PO Kladno hl. n., železniční svršek 
SO 06-11-01 PO Kladno hl. n., železniční spodek 
SO 06-13-01 Nástupiště, Kladno hl. n. 
SO 06-22-01   Silniční most - podchod v km 28,038 
SO 06-74-01 Úprava VO, Kladno hl. n. 
SO 06-75-01 Kabely 22kV pro TS 22/0,4 kV v TB, Kladno hl. n. 
SO 06-79-01 Přípojka řadiče SSZ, Milady Horákové 
SO 90-76-02 Přeložky kabelů Telefonica Czech Republic 
SO 90-76-10 Přeložky kabelů ČEZict 
SO 90-76-13 Přeložky kabelů SAT-AN 
SO 90-76-14 Přeložky kabelů Město Kladno 
SO 08-79-01 Elektrická polarizovaná drenáž Kladno 
SO 06-70-02 Kanalizační přípojka tech. budovy, Kladno hl. n. 
SO 06-70-03 Přeložka kanalizace DN 300, km 28,059 
SO 06-70-05 Dešťová kanalizace, km 28,103 
SO 06-70-06 Dešťová kanalizace, km 28,480 
SO 90-70-01 Ochrana kanalizací 
SO 06-71-02 Přeložka vodovodu DN 100, km 28,052 
SO 06-71-01 Přípojka vody nové tech. budovy, Kladno hl. n. 
SO 90-71-01 Ochrany vodovodů 
SO 06-80-02 Úprava přednádraží, Kladno hl. n. 
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SO 06-80-03 Parkoviště P+R 1, Kladno hl. n. 
SO 06-81-01 Zpevněné plochy, Kladno hl. n. 
SO 90-82-01 Dopravní opatření 
SO 06-83-01 SSZ přechod pro pěší, ul. Milady Horákové 
SO 90-84-01 Sadové úpravy 
SO 90-84-02 Kácení zeleně 
SO 90-85-01 Zabezpečení veřejných zájmů 
SO 06-77-01 Kabelovody, Kladno hl.n. 
SO 06-40-02 Úprava výpravní budovy, Kladno hl. n. 
SO 06-41-01 Zastřešení nástupišť a čekárny, Kladno hl. n. 
SO 06-42-01 Drobná architektura, Kladno hl. n. 
SO 06-46-01 Orientační systém, Kladno hl. n. 
SO 90-47-01 Demolice 
SO 06-63-01 Napájení EOV, PO Kladno hl. n. 
SO 06-60-01 Úprava rozvodů nn a osvětlení, Kladno hl. n. 
SO 06-62-01 Dálkové ovládání ÚO, PO Kladno hl. n. 
SO 06-62-02 Dálkové ovládání ÚO, TM Kladno 
PS 06-01-01 ŽST Kladno, SZZ 
PS 55-01-01 Kladno - Kamenné Žehrovice, TZZ 
PS 57-01-01 Kladno - Unhošť, TZZ 
PS 06-02-01 PO Kladno hl. n., místní kabelizace 
PS 91-02-02 ŽST Kladno, DOK a TK 
PS 91-02-03 ŽST Kladno, úpravy DK ČD 
PS 91-02-01 ŽST Kladno, přenosový systém 
PS 55-02-01 Kladno – Kamenné Žehrovice, DOK a TK 
PS 06-02-02 PO Kladno hl. n., ITZ  
PS 06-02-03 PO Kladno hl. n., ASHS 
PS 06-02-04 PO Kladno hl. n., EZS 
PS 06-02-05 PO Kladno hl. n., sdělovací zařízení 
PS 06-02-06 PO Kladno hl. n., rozhlasové zařízení 
PS 06-02-07 PO Kladno hl. n., informační systém 
PS 06-02-08 PO Kladno hl. n., kamerový systém 
PS 91-02-04 Praha-Ruzyně – Kladno, trať.radio.systém GSM-R 
PS 06-03-01 PO Kladno hl. n., DDTSŽDC 
PS 06-05-01 PO Kladno hl. n., výtahy 
PS 06-05-02 PO Kladno hl. n., eskalátory 

G.  ZPŮSOB  PROVÁDĚNÍ  A  STAVEBNÍ  POSTUPY 

Před začátkem stavby bude provedeno zaměření, přeložení a případná ochrana 
veškerých stávajících inženýrských sítí. 

Výstavba mostu proběhne ve 2 etapách. V první etapě bude v souběhu 
s prováděním SO 06-10-01 a SO 06-11-01 (a dalších) vybudována část podchodu pod 
kolejemi č. 5 + 3 + 1 a budou vystavěny přístupové konstrukce na nástupiště č. 2 a 3. 
Během této doby bude v příslušném prostoru kompletně vyloučen železniční provoz. 
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Následně budou koleje č. 5 + 3 + 1 zprovozněny, a bude vyloučen provoz z kolejí č. 
0 + 2. V tomto prostoru bude vybudována zbývající část podchodu, včetně výstavby atria a 
vstupu do podchodu směrem od parkoviště P+R. Rovněž bude provedeno propojení 
podchodu s výpravní budovou (v návaznosti na SO 06-40-02) a částí podchodu pod ulicí 
Milady Horákové (SO 06-22-01). Rozhraní mezi etapami bude tvořeno ochrannou pažící 
záporovou stěnou. 

Po provedení terénních úprav, osazení technologie výtahů (PS 06-05-01) a 
eskalátorů (PS 06-05-02) bude podchod uveden do provozu. 

H.  POŽADAVKY  NA  DOPLN ĚNÍ  PRŮZKUMŮ  A  PODKLAD Ů 

V rámci dalšího stupně projektové dokumentace je požadováno doplnění 
geologického vrtu v kolejišti pro určení geologického profilu v celém rozsahu podchodu. 

 

V Praze dne 20.1.2017 
Vypracoval: 

Ing. Michal Řeřucha 
METROPROJEKT Praha a.s. 
I.P.Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 
tel: 296 154 413 
E-mail: rerucha@metroprojekt.cz 
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I.  DOKLADY  O  PROJEDNÁNÍ  

Z Á P I S 

z jednání, konaného dne 4.6.2013 v sídle METROPROJEKTU Praha a.s. na I.P.Pavlova 
2/1786, Praha 2, 

ve věci stavby „Modernizace ŽST Kladno“ - vstupní jednání 

SO 06-20-01  Most - podchod v km 28,038 
 
Ve stávající stavu je ŽST Kladno bez podchodu. Byla představena koncepce 
podchodu v ŽST Kladno. Podchod bude tvořit železobetonový rám. Světlá šířka 
podchodu bude 6,0 m, světlá výška 2,55 m a šířka schodišť a přístupový chodníků 
3,0 m. Na obě ostrovní nástupiště byl navržen 1x výtah a 2x schodiště, do výpravní 
budovy 1x výtah a 1x schodiště a do prostoru přednádraží 1x přístupový chodník a 
1x schodiště. Podchod nebude mít rubovou drenáž. 
 
Bylo dohodnuto: 

- nahradit na ostrovních nástupištích výtah se schodištěm za 1x přístupový chodník 
- prověřit přidání 1x schodiště do prostoru směrem k novému parkovišti P+R 

Finální verze podchodu bude upravena na základě schváleného řešení kolejového 
uspořádání (GPK).  
 
 
 

Z Á P I S 

z jednání, konaného dne 15.8.2013 v sídle METROPROJEKTU Praha a.s. na I.P.Pavlova 
2/1786, Praha 2, 

ve věci stavby „Modernizace ŽST Kladno“  

SO 06-20-01 Most - podchod v km 28,038 
 
Ve stávající stavu je ŽST Kladno bez podchodu. Byla představena koncepce 
podchodu v ŽST Kladno. Podchod bude tvořit železobetonový rám. Světlá šířka 
podchodu bude 6,0 m, světlá výška 2,55 m a šířka schodišť a přístupový chodníků 
min. 3,0 m. Na obě ostrovní nástupiště byl navržen 1x výtah a 1x schodiště + 2x 
eskalátor. Podchod bude opatřen rubovou drenáží (následně byla odsouhlasena 
změna na řešení bez drenáže s betonovým zásypem). 
 
 

Bylo dohodnuto: 
- podchod bude mít přístup k parkovišti P+R formou otevřených jezdeckých schodů 
- objekt bude rozdělen na dvě SO a rozdělení bude provedeno dilatační spárou 
- rozhraní mezi SO 06-20-01 a SO 06-22-01 bude za vstupní částí do výpravní 

budovy 
- dlažba podchodu žulová 
- obklad stěn keramický 
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- podchod bude řešen na základě obdržených podkladů od architekta 
 

Koncepce podchodu byla odsouhlasena. 
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J.  STATICKÉ  POSOUZENÍ 

Všeobecn ě 
Pro výpočet statického působení mostu byl vytvořen 2D prutový model model v 

programu Scia Engineer pro globální analýzu vnitřních sil. Model představuje referenční 
výsek šířky 1m v rozhodující oblasti mostu.  

Pro návrh mostu je uplatn ěn model zatížení LM71 s klasifika čním sou činitelem 
αααα = 1,1. 

Založení objektu a záporové pažení mezi etapami je posouzeno dle zásad ČSN EN 
1997 a vyhovuje všem kritériím stanoveným v této normě. 

Konstrukce jsou navrženy a posouzeny jako železobetonové dle zásad ČSN EN 
1992. Při návrhu jsou rovněž respektovány konstrukční zásady pro ukládání výztuže. 

Posouzení všech prvků bylo provedeno pro mezní stavy únosnosti (kombinace dle 
ČSN EN 1990 - STR B, vzorce 6.10a, 6.10b) i mezní stavy použitelnosti. Únosnosti všech 
posuzovaných kritických průřezů vyhovují, posuzovaná omezení napětí v mezních stavech 
použitelnosti nebyla překročena, resp. nebyly překročeny limitní hodnoty šířky trhlin či 
deformací. 

 
 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 21 / 55 

 

 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 22 / 55 

 

 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 23 / 55 

 

 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 24 / 55 

 

 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 25 / 55 

 

 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 26 / 55 

 

 
 
 
 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 27 / 55 

 

 

 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 28 / 55 

 

 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 29 / 55 

 

 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 30 / 55 

 

 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 31 / 55 

 

 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 32 / 55 

 

 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 33 / 55 

 

 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 34 / 55 

 

 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 35 / 55 

 

 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 36 / 55 

 

 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 37 / 55 

 

 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 38 / 55 

 

 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 39 / 55 

 

 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 40 / 55 

 

 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 41 / 55 

 

 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 42 / 55 

 

 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 43 / 55 

 

 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 44 / 55 

 

 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 45 / 55 

 

  



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 46 / 55 

 

 
 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 47 / 55 

 

K.  GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM 

 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 48 / 55 

 

 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 49 / 55 

 

 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 50 / 55 

 

 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 51 / 55 

 

 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 52 / 55 

 

 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Michal Řeřucha 53 / 55 

 

L. PODKLAD PRO DIMENZOVÁNÍ KOMUNIKA ČNÍCH PRVKŮ 

 

Pro dimenzování zařízení pro cestující ve stanicích a zastávkách se vychází z prognóz 
dopravy. Jde o Studie obsluhy Prahy a okolí městskou a regionální hromadnou dopravou 
osob, fáze C (zpracovanou v letech 2005-6, zpracoval METROPROJEKT Praha a.s., - 
dopravní model ÚDI Praha ve spolupráci s ÚRM hl.m. Prahy).  

Novějším materiálem je dopravní prognóza zpracovaná v rámci Studie proveditelnosti 
železničního spojení centra Prahy, letiště Ruzyně a Kladna (2012-2013, zpracovalo 
sdružení METROPROJEKT Praha a.s. a SUDOP PRAHA, a.s., - dopravní model firma AF 
Cityplan). Obsahuje několik variant spojení, jejich výstupy se liší zejména ve způsobu 
spojení centra Prahy a letiště Ruzyně, frekvence cestujících z Kladna zůstává víceméně 
stabilní. 

Dopravní zatížení úseku Kladno – Kladno-Ostrovec v horizontu výhled dle Studie 
obsluhy Prahy a okolí městskou a regionální hromadnou dopravou osob, fáze C (z roku 
2006) – vždy profil za zastávkou/stanicí 

 

počet cestujících  Směr stanice a zastávky  Směr  počet cestujících  

(za 24 hod) Praha  Kladno (za 24 hod) 

14 600 ↓ ŽST KLADNO ↑ 14 500 

 

Dopravní zatížení úseku Kladno – Kladno-Ostrovec v horizontu výhled (2043) dle 
Studie proveditelnosti železničního spojení centra Prahy, letiště Ruzyně a Kladna (2013) – 
vždy profil za zastávkou/stanicí 

 

počet cestujících  stanice a zastávky  
(za 24 hod v obou směrech)  

19 250 ŽST KLADNO 

 

Porovnání dopravního zatížení obou dopravních prognóz. Tabulka vyjadřuje počty 
cestujících za 24 hodin v obou směrech (profil za zastávkou/stanicí) 

 

počet cestujících  Počet cestujících  stanice a zastávky  
Studie obsluhy… (rok 2006) Studie proveditelnosti… (2013)  

29 100 19 250 ŽST KLADNO 

 

Dříve zpracovaná prognóza generovala vyšší zatížení cestujících (s výjimkou obratu 
cestují v zastávce Kladno-město). Při konzultaci se zpracovateli dopravního modelování 
(TSK-ÚDI Praha) bylo potvrzeno, že dopravní zátěže jsou vyjádřeny spíše optimisticky, při 
plném využití urbanizace území z hlediska územních plánů apod. Výpočty novější studie 
jsou založeny na realističtějším náhledu na rozvoj území a rozhodujících dopravních 
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staveb. Proto bylo pro dimenzování použito údajů z novější studie a data z dřívějšího 
dopravního modelu slouží pro porovnání, resp. velmi vzdálený výhled. 
 

Pro dimenzování zařízení pro cestující je nutno určit obrat špičkovou frekvenci 
nastupujících, vystupujících a přestupujících cestujících ve smyslu Přílohy A ČSN 73 4959 
Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách. 

Na základě variací počtu přepravených cestujících v průběhu průměrného pracovního 
dne v letech 2008-2012 bylo zjištěno, že na železničních tratích v okolí Prahy je mezi 7-8 
hodinou nejvýraznější dojezdová špička ve směru Praha, kdy je přepravena čtvrtina 
celkového přepravního proudu v průběhu dne. U trati Kladno – Praha byl podíl ještě vyšší – 
cca 30%. U tratí Praha – Kolín a Praha – Benešov u Prahy je podíl cca 25%. Návratová 
špička již není tak výrazná, je rozprostřena mezi 15-18 hodinu. 

Na základě toho byla s využitím prognózovaného počtu cestujících ve výhledu 
stanovena hodinová špičková frekvence  

Počet nastupujících a vystupujících (přestupujících) cestujících ve špičkové hodině  

 

Počet cestujících  stanice a zastávky  počet cestujících  
  Vzdálený výhled 

1 500 ŽST KLADNO 1 800 

Vzhledem k navržené dopravní technologii, resp. špičkovému intervalu 15 min byly 
potom, s  rezervou kapacity cca 25 % odhadnuty následující počty cestujících na 
nástupištích u zastavivších vlaků (špičková frekvence cestujících na nástupišti) 

 

Počet cestujících 
(špičková frekvence) 

Typ 
nástupišt

ě 

stanice a zastávky  Počet cestujících  
vzdálený výhled 

nástup  výstup Celkem   Celkem 

440 60 500 ostrovní ŽST KLADNO 650 

 

Pro dimenzování schodišť a vodorovných komunikací podle ČSN 73 4959 platí 
následující minimální hodnoty: 

Žst. Kladno: 

Minimální šířka sestupného schodiště 2,15 m, minimální šířka obousměrného 
schodiště 2,5 m (minimální šířka samostatného výstupného schodiště 1,95 m) 

Minimální šířka průchodu po nástupišti 1,9 m, minimální šířka nástupiště (s využitím 
oboustranného pevného schodiště 7,6 m) 

Minimální šířka průchodu podchodem 1,9 m.  
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M. VÝKAZ  VÝMĚR 
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