


 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Petr Kobza 2 / 50 

 

SO 07-20-02 
MOST - PODCHOD V KM 2,004 
 
 

Seznam příloh: 
001. Technická zpráva 

002. Situace 

003. Půdorys 

004. Podélný řez 

005. Příčný řez 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Petr Kobza 3 / 50 

 

SO 07-20-02 
Most - podchod v km 2,004 

 
001. Technická zpráva 
 
 

OBSAH: 

A.  IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE ................................................................................... 4 

B.  ÚVOD ................................................................................................................. 5 

C.  ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  STÁVAJÍCÍM  STAVU ................................................. 7 

D.  POPIS  MOSTU  -  NOVÝ  STAV ....................................................................... 7 

E.  NORMY,  PŘEDPISY  A  ODCHYLKY ............................................................. 10 

F.  HLAVNÍ  SOUVISEJÍCÍ  OBJEKTY ................................................................. 11 

G.  ZPŮSOB  PROVÁDĚNÍ  A  STAVEBNÍ  POSTUPY ....................................... 11 

H.  POŽADAVKY  NA  DOPLNĚNÍ  PRŮZKUMŮ  A  PODKLADŮ ...................... 12 

J.  STATICKÉ  POSOUZENÍ ................................................................................. 13 

K.  GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM .......................................................................... 42 

M. VÝKAZ  VÝMĚR ............................................................................................... 50 
 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Petr Kobza 4 / 50 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

A.  IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 

Název stavby : „Modernizace trati Kladno (vč.) - Kladno-Ostrovec (vč.)“ 
 
Objekt : SO 07-20-02 Most - podchod v km 2,004 
 
Objednatel (investor) : Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC s.o.) 

Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 15 
 

 - zastoupený SŽDC, Stavební správa západ 
  Sokolovská 278/1955, Praha 9, 190 00 
Správce objektu : SŽDC s.o., OŘ Praha, Správa mostů a tunelů 
 
Odpovědný projektant stavby : Ing. Nosek Jan 

METROPROJEKT Praha a.s. 
I. P. Pavlova 2/1786, Praha 2 

 
Odpovědný projektant objektu : Ing. Petr Kobza 

METROPROJEKT Praha a.s. 
I. P. Pavlova 2/1786, Praha 2 

 
Kraj : Středočeský kraj 
 
Pověřená obec : Kladno 
 
Katastrální území : Kladno [665061] 
 
Staničení mostu - evidenční : - 
 
Staničení mostu - nové/přesné : km 2,004 / km 2,003.700 
 
Překonávaná překážka : podchod pro pěší 
 
Traťový úsek : TÚ 0811 Kladno - Kralupy nad Vltavou 
 
Definiční úsek : DÚ 07 Kladno - Kladno-město 
 
Datum : listopad 2017 
 
Stupeň dokumentace : přípravná dokumentace 

(dokumentace pro územní rozhodnutí) 
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B.  ÚVOD 

Předmětem tohoto objektu je přípravná dokumentace předstihového objektu nového 
podchodu „Sletiště“ v km 2,004 (přesný km 2,003.700). 

Podchod vznikl na základě požadavku statutárního města Kladna. Nový podchod 
zajistí prostup územím mezi oběma stranami tratě. 

V rámci této stavby bude proveden monolitická konstrukce podchodu pod kolejemi 
délky 10 m o vnitřní světlé šířce 6,0 m a výšce 2,8 m. Po doplnění skladby podlahy bude 
světlá výška podchodu 2,5 m. Rám navržen o jednotné tloušťce obou stěn a dna 550 mm, 
a proměnné tloušťce stropu 550-610 mm. Oba konce konstrukce budou zazděny. V rámci 
monolitické konstrukce bude provedeno trubkování a niky pro osvětlení. Podchod bude z 
vnější strany opatřen izolací. 

V rámci navazující stavby statutárního města Kladna budou vyzděné stěny na obou 
stranách vybourány a provedeny navazující části podchodu (schodiště) včetně všech 
náležitostí a doplněny povrchové úpravy tubusu. Odvodnění, jímky, zastřešení výstupů a 
přístupové cesty budou provedeny dle projektu a v rámci navazující akce. 

Na mostě bude provedeno ZKPP. Výstavba bude probíhat v návaznosti na etapy 
výluk na trati. Podchod bude prováděn po polovinách za použití kotveného záporového 
pažení. 

Uvedené stavební činnosti jsou v souladu s projednáním na výrobních poradách 
konaných k tomuto objektu. 

Stavba zárodku podchodu je součástí akce „Modernizace trati Kladno (včetně) - 
Kladno-Ostrovec (včetně)“. 

 
 
V době „projektu stavby“ tohoto objektu se předpokládá výstavba tubusu v 

souběhu s navazujícími částmi podchodu (investice města Kladna). Pokud by nebyla 
výstavba prováděna najednou, budou v rámci projektu stavby doplněny revizní 
šachty pro možnost dohledací činnosti, upraveny detaily izolací a upřesněno čerpání 
(není znám rozsah zastřešení navazujících částí). 

Tubus podchodu bude vybaven jímkou pro čerpání. V případě, že bude tubus 
vybudován bez navazujících částí, bude možné objekt vyčerpat pomocí přenosného 
čerpadla a elektrocentrály. V případě, že bude podchod budován celý, bude jímka 
osazena trvalým čerpadlem zavedeným do čerpacích šachet SO 07-70-06. 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Petr Kobza 6 / 50 

 

Údaje o trati : 

- podchod je v mezistaničním úseku - TÚ 0811 Kladno - Kralupy nad Vltavou 
- DÚ 07 Kladno - Kladno-město 

 
- staničení : - evidenční km - 
 - nové km 2,004 
 - přesné km 2,003.700 
 

- koleje č. 1 a 2 jsou na mostě v přímé 
 
- převýšení D1 = 0 mm,  D2 = 0 mm (v ose mostu) 
 
- osová vzdálenost kolejí v ose mostu je 4000 mm (v ose mostu) 
 
- nová niveleta TK : kolej č. 1 - 411,458 -  tj. o 50 mm níže než stávající kolej č. 1 
 kolej č. 2 - 411,458 -  tj. o 50 mm níže než stávající kolej č. 1 
 
- posuny kolejí : posun koleje č. 1 - kolej o 4412 mm vlevo od stávající koleje č. 1 
 posun koleje č. 2 - kolej o   412 mm vlevo od stávající koleje č. 1 
 
- kolej č. 1 klesá 0,673 ‰, kolej č. 2 klesá 0,673 ‰ 
 
- prostorové uspořádání na mostě vyhovuje ČSN 73 6201 : - VMP 2,5 

- částečně uzavřené kol. lože 
 
- navrhovaná rychlost : - 80 km/hod  -  pro klasické soupravy 

- 100 km/hod - pro nedostatek převýšení I = 130 mm 
- vozy NT nejsou zatím ani výhledově uvažovány 

 
Podklady : 

 Vlastní prohlídka místa stavby a pořízení fotografické dokumentace. 

 Geodetické zaměření prostoru podchodu a jeho okolí. 

 Návrh směrového vedení kolejí a návrh podélného profilu trati. 

 

Inženýrsko - geologické poměry a založení podchodu: 

Pro tento objekt nebyl proveden žádný geotechnický průzkum. Částečně se dalo 
čerpat z průzkumu zpracovaného pro zeď v km 1,8. 

Inženýrsko-geotechnické průzkumy vypracovala GeoTec-GS, a.s. a je součástí této 
technické zprávy v odstavci K. 
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C.  ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  STÁVAJÍCÍM  STAVU 

Ve stávajícím stavu je v místě nového podchodu trať SŽDC. 

D.  POPIS  MOSTU  -  NOVÝ  STAV 

Údaje o novém mostu : 

Zatížitelnost mostu : traťový úsek je řazen do 3. třídy tratí dle 
Kategorie železničních tratí z hlediska mostů 
dle ČSN EN 1991-2. pro zatížení LM71 s 
klasifikačním součinitelem  = 1,1; tabulka 
zatížitelnosti voz. odst. J - Statické posouzení 

 

Volná šířka na mostě vyhovuje : VMP 2,5 

Šířka VMP + rezervy : vlevo VMP 2,5 + rezerva 125 mm 
vlevo 2500 + rezerva 125 = 2625 mm 
vpravo VMP 2,5 + rezerva 125 mm 
vpravo 2500 + rezerva 125 = 2625 mm 

Druh nosné konstrukce : ŽB rám 

Rozpětí nosné konstrukce : 6,550 m (teoretické) 

Stavební výška mostu : v koleji č.1 1,258 m; v koleji č.2  1,258 m 

Nutná tloušťka kolejového lože trati : 510mm + 40mm pro převýšení 0 mm je dodržena 

Nutná šířka kolejového lože : vlevo 2200 mm+60 mm je dodržena 
 vpravo 2200 mm+60 mm je dodržena 

Popis spodní stavby : ŽB základová deska (součást ŽB rámu) 

Počet mostních otvorů : 1 

Délka přemostění (mezi líci opěr) : 6,000 m 

Kolmá světlost otvoru : 6,000 m 

Volná výška pod mostem : 2,500 m 

Volná šířka v ose mostu : - 

Šířka mostu v ose mostu : 10,000 m (předstihový objekt) 

Šikmost mostu : 90° 

Úhel křížení s přemosťovanou přek. : 90° 

Počet kolejí na mostě : 2 

Navrhovaný železniční svršek : na objektu tvaru 49E1, bezstyková kolej na 
betonových pražcích, s pružným bezpod-
kladnicovým upevněním. 

 
a)  Nosná konstrukce 

Nosná konstrukce je navržena jako uzavřená monolitická železobetonová rámová 
konstrukce o vnitřních světlých rozměrech 6000x2800 mm a jednotné tloušťce obou stěn 
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550 mm, tloušťce dna 550 mm a proměnné tloušťce stropu 550-610 mm. Teoretické 
rozpětí rámu je 6550 mm. 

Konstrukce je navržena z betonu pevnostní třídy C 30/37- XF3+XC4, max. průsak 
20 mm, která bude vyztužena betonářskou ocelí B500B. 

S ohledem na etapizaci výstavby bude mezi kolejemi provedena pracovní spára. Na 
konstrukci bude izolace proti stékající vodě s tvrdou ochranou o celkové tloušťce 60 mm. 

Oba konce konstrukce tubusu budou zazděny. 
 
b)  Spodní stavba 

Spodní stavbu tvoří základová deska železobetonového rámu tl. 550 mm, která je 
schopna přenést veškerá vyvolaná zatížení, zajišťuje zároveň rozepření svislých stěn a tím 
zabezpečuje celkovou stabilitu nosné konstrukce. Konstrukce je navržena z betonu 
pevnostní třídy C 30/37- XF3+XC4, max. průsak 20 mm, která bude vyztužena 
betonářskou ocelí B500B. 

Na základové spáře je vrstva podkladního betonu tl. 200 mm vyztužená KARI sítí. 
Vana rámu bude izolována zespodu. 
 

BETON 

 Konstrukce, konstrukční části staveb 
Min. třída 

betonu 
Stupeň vlivu 

prostředí 

 Nosná konstrukce rámu  C30/37 XF3+XC4 

 Podkladní deska C25/30 XF1+XC2 

 Tvrdá ochrana izolace  C25/30 XF1+XC2 

 
c)  Izolace mostu  

Vodorovné izolace proti stékající vodě a zemní vlhkosti: 
Odvodnění mostu je primárně zajištěno podélným střechovitým sklonem povrchu 

nosné konstrukce ve spádu 2,0 %. Srážková voda je odváděna za ruby opěr. Izolace 
nosné konstrukce, ve smyslu normy TNŽ 73 6280, je předpokládána z penetračně 
adhezního nátěru + izolačního systému proti stékající vodě a zemní vlhkosti (o max. 
tloušťce 10 mm) plnoplošně natavovaného na podklad + tvrdá ochrana - geotextilie s 
plošnou hmotností 300 g/m2, separační fólie PE 0,4 mm a beton (C25/30 - XC2, XF1) s 
výztužnou vložkou KARI sítě 4/4, 100/100 mm o tl. 50 mm. Celková tloušťka izolace je 
60 mm. 
 

Svislé izolace proti stékající vodě a zemní vlhkosti: 
Svislá izolace nosné konstrukce opěr, ve smyslu normy TNŽ 73 6280, je 

předpokládána z penetračně adhezního nátěru + izolačního systému proti stékající vodě a 
zemní vlhkosti (o max. tloušťce 10 mm) plnoplošně natavovaného na podklad + měkká 
ochrana - extrudovaný polystyren tl. 50 mm + netkaná textílie 500 g/m2. Spáry mezi 
deskami polystyrenu je nutno zajistit tak, aby nedošlo k poškození vodotěsné vrstvy, např. 
přelepením páskou. 
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d)  Ochrana proti bludným proudům 

Ochrana proti bludným proudům bude provedena v souladu s SŽDC SR 5/7 (S) a 
TP 124. Vzhledem k elektrifikaci tratě je navržen stupeň opatření 4. podle předpisu 
SŽDC SR 5/7 (S), který spočívá mimo jiné ve vodivém propojení výztuže a jejím propojení 
s měřícími body. 
 
e)  Protikorozní ochrana 

Respektování závazného předpis SŽDC S 5/4 Protikorozní ochrana ocelových 
konstrukcí. V rámci předstihového objektu nebude nutné protikorozní ochranu řešit. 
 
f)  Odvodnění mostu 

Tubus podchodu bude vybaven jímkou pro čerpání. Z jímky bude voda 
přečerpávána do čerpací šachty SO 07-70-06 Odvodnění podchodu, km 2,004. Popis 
variant viz. odstavec B této TZ. 
 
g) Zábradlí a madla 

V rámci stavby zárodku nebudou instalována žádná zábradlí ani madla. 
 
h) Pochozí a pohledové plochy 

Pochozí a pohledové plochy budou provedeny v rámci a dle projektu v navazující 
stavbě. 

 
i)  Elektroinstalace 

V rámci monolitické konstrukce bude provedeno trubkování pomocí 
elektroinstalačního systému do betonu a niky pro osvětlení. Vlastní osazení bud provedeno 
v navazující stavbě. 
 
j)  Inženýrské sítě 

Stávající sítě: Dle dostupných podkladů je v blízkosti mostu několik inženýrských sítí. 
Stávající sítě budou přeloženy. Jejich průběh a popis je vykreslen v půdoryse. 

 

Nové sítě: Na levé i pravé straně mostu je možné umístit TK žlaby. Skutečný počet TK 
žlabů bude v dalším stupni odpovídat skutečným požadavkům profesí. TK žlaby 
nejsou součástí tohoto objektu. Rozsah nových sítí vč. přeložek, je znázorněn v 
novém stavu půdorysu, situaci a v řezech. 

 
k)  Přechod tělesa železničního spodku a železniční spodek 

Přechod tělesa železničního spodku na mostní objekty bude s uvážením přílohy 
č. 24 k SŽDC S 4. Na tomto objektu bude přechod proveden zesílenou konstrukcí 
pražcového podloží v rámci SO železničního spodku. 

Před a za mostem jsou šachty odvodnění trati. Trativody jsou od mostu střechovitě 
vyspádovány na obě strany. 
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l)  Železniční svršek 

Železniční svršek je v celém úseku stavby navrhován ve tvaru 49E1, bezstyková 
kolej na betonových pražcích, s pružným bezpodkladnicovým upevněním a řeší jej 
samostatné stavební objekty. Na celém mostě je dodržena min. tloušťka kolejového lože 
510 + 40 mm (pro převýšení 0 mm), volný prostor pro čističku od os kolejí vlevo i vpravo 
2200 mm + 60 mm. 
 
m)  Další vybavení 

Letopočet výstavby bude vyznačen osazením negativu letopočtu do bednění ve 
stěně. Výška číslic 200 mm. 

E.  NORMY,  PŘEDPISY  A  ODCHYLKY 

Předpisy a normy SŽDC a ČD: 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, 3. aktualizované vydání, 2000, 
v platném znění 
 

Směrnice generálního ředitele SŽDC s. o. č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb 
na železničních tratích celostátních a regionálních 
 

Směrnice generálního ředitele SŽDC s. o. č. 16/2005, Hlavní zásady modernizace a 
optimalizace vybrané železniční sítě České republiky 
 

SŽDC směrnice č. 30 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky 
nezařazených do evropského železničního systému 
 

Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů, 09.2015 
 

MVL 511 Nosné konstrukce žel. mostů se zabetonovanými ocelovými nosníky 

MVL 649 Železobetonové propustky 

SŽDC SR 5/7 (S) Ochrana žel. mostních objektů proti účinkům bludných proudů 

SŽDC S 5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací žel. mostních objektů (2000) 

SŽDC S 3 Železniční svršek 

SŽDC S 3/2 Bezstyková kolej, 2008 

SŽDC S 4 Železniční spodek 

SŽDC S 5 Správa mostních objektů, 2012 

SŽDC MVL 102 Přechod mezi nosnými konstrukcemi. Přechod mezi nosnou konstrukcí 
a opěrou. Přechod mezi spodní stavbou a zemním tělesem, 1996, 

 

Evropské návrhové (Eurocode): 

ČSN EN 13 670              : Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 1990 Eurokód   : Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 

ČSN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Petr Kobza 11 / 50 

 

ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí 

ČSN EN 1994 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí 

ČSN EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí 

ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 

ČSN EN 206 : Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

Normy ostatní: 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů (10/2008) 

ČSN EN 50122-1 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, 
uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu 
elektrickým proudem 

 

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce (1990) 
 

ČSN ISO 9690 Klasifikace podmínek agresivního prostředí působícího na beton a 
železobetonové konstrukce 

 

TP 124 PK Ochrana objektu proti účinkům bludných proudů 
 

TP ČBS 03 Pohledový beton, Česká betonářská společnost ČSSI, 2009 
 
Odchylky oproti předpisům a normám: Nejsou 

F.  HLAVNÍ  SOUVISEJÍCÍ  OBJEKTY 

SO 07-10-01 Kladno – Kladno - Ostrovec, železniční svršek 
SO 07-11-01 Kladno – Kladno - Ostrovec, železniční spodek 
SO 90-84-02 Kácení zeleně 
SO 07-61-01 Kladno – Kladno - Ostrovec, TV 
SO 07-64-01 Kladno – Kladno - Ostrovec, ukolejnění vodivých konstrukcí 
SO 07-71-09 Přeložka vodovodu DN 80, km 1,981 
SO 07-75-04 Přeložka kabelů 22kV ČEZ, km 1,985 - 2,146 
SO 07-23-01 Zárubní zdi v km 1,8 
PS 08-01-01 ŽST Kladno-Ostrovec, SZZ 
PS 91-02-01 ŽST Kladno, DOK a TK 
SO 07-70-06 Odvodnění podchodu, km 2,004 

G.  ZPŮSOB  PROVÁDĚNÍ  A  STAVEBNÍ  POSTUPY 

Před začátkem stavby se vybudují přístupové cesty a staveništní plochy. Zajistí se 
zaměření inženýrských sítí, které jsou v kolizi s výstavbou mostu, budou v rámci vlastních 
SO a PS ochráněny nebo přeloženy nejprve do provizorní a v koordinaci s výstavbou 
mostu do definitivní polohy. 

Stavba zárodku podchodu bude probíhat ve dvou etapách. 
V první etapě bude provedena konstrukce rámu pod novou kolejí č. 1 za provozu na 

stávající koleji. Mezi stávající kolejí a budoucí novou kolejí č. 1 je pro zajištění provozu 
navrženo kotvené záporové pažení. Provedou se výkopové práce v rozsahu potřeb 
výstavby poloviny mostu. Provede se most včetně všech náležitostí (stěny zaslepení, 
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izolace, měřící body, atd.) a zásypů. Pro zajištění výkopu pro druhou etapu se provede na 
hranici etap betonový blok. V rámci SO železničního spodku se provede ZKPP a na něm 
pak železniční svršek (součástí samostatného objektu). 

Po převedení provozu bude v rámci druhé etapy provedena konstrukce pod novou 
kolej č. 2. V rámci SO železničního spodku a svršku bude snesen stávající kolejový rošt a 
štěrkové lože stávající koleje. Provedou se výkopové práce v rozsahu potřeb výstavby 
druhé poloviny mostu. Provede se most včetně všech náležitostí (stěny zaslepení, izolace, 
měřící body, atd.) a zásypů. V rámci SO železničního spodku se provede ZKPP a na něm 
pak železniční svršek (součástí samostatného objektu). 

Provedou se nutné terénní úpravy. 
V technologické dokumentaci je nutno respektovat závazný předpis ČD S 5/4 

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí a předpis TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění 
vodotěsných izolací železničních mostních objektů. 

H.  POŽADAVKY  NA  DOPLNĚNÍ  PRŮZKUMŮ  A  PODKLADŮ 

V rámci dalšího stupně projektové dokumentace je požadováno doplnění min. 
jednoho geologického vrtu délky 7 m v místě nového podchodu. Dále je nutné zjistit hladinu 
podzemní vody vč. její agresivity. 
 
 
 

V Praze dne 25.11.2017 
Vypracoval: 

Ing. Petr Kobza 
METROPROJEKT Praha a.s. 
I.P.Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 
tel: 296 154 323 
E-mail: kobza@metroprojekt.cz 
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J.  STATICKÉ  POSOUZENÍ 

TECHNICKÁ  ZPRÁVA  STATICKÁ 
pro statický výpočet 

 
SO 07-20-02 MOST – PODCHOD v km 2,004 

 
Základní údaje 

 nosná konstrukce – uzavřený železobetonový rám 
 
Technický popis konstrukcí 

Nosná konstrukce mostního objektu (podchodu) je staticky navržena jako uzavřený 
rám na rozpětí 7,1m. 

Zatížení mostního objektu bylo stanoveno dle ČSN EN 1991-2 a ČSN EN 1991-1  – 
pro model zatížení LM71 s klasifikačním součinitelem  = 1,1. Konstrukce je navržena z 
betonu pevnostní třídy C 30/37, který bude vyztužen betonářskou výztuží třídy B500B. 

Přesná zatížitelnost mostu může být stanovena až v projektovém stupni 
dokumentace, kde jsou zpracovávány podrobné armovací a prováděcí výkresy. 
 
Geotechnický průzkum 

V době zpracování dokumentace nebyl k dispozici geologický průzkum v místě 
plánovaného podchodu. Proto byly použity nejbližší dostupné geologické profily a na jejich 
základě byl stanoven předpoklad, že základová spára se bude nacházet v úrovni mírně 
zvětralých až navětralých slínovců s tabulkovou výpočtovou únosností Rdt = 400 kPa a 
nebude ovlivněna podzemní vodou. 

V dalším stupni dokumentace je třeba provést geotechnický průzkum, který odhalí 
přesné poměry v úrovni základové spáry.  
 
Výpočetní pomůcky 
 

Název Verze 

SCIA Engineer 
 Základní modelář prutů   [ESA.01] 
 Rovinné plošné prvky    [ESA.02] 
 Nástroje produktivity    [ESA.06] 
 Lineární statika 2D    [ESAS.00] 
 Lineární statika 3D    [ESAS.01] 
 Vlastní kmitání pruty    [ESAS.21] 
 Vlastní kmitání plochy   [ESAS.22] 

16.1 

FIN EC 2017 
 Beton 

2017.2 

Microsoft Office 
 Excel 
 Word 

2013 
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Podklady a normy 
 

Označení Název 
Datum vydání / datum 

vydání revize 

ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí ed. 2 [5.2015] 

ČSN EN 1991-1-1 
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: 
Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní 
tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

[3.2004] 
Oprava  : Opr.1 [2.2010] 
Změna  : Z1  [2.2010] 
Změna  : Z2 [3.2010] 

ČSN EN 1991-1-4 
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: 
Obecná zatížení - Zatížení větrem 

ed. 2 [4.2013] 

ČSN EN 1991-1-5 
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: 
Obecná zatížení - Zatížení teplotou 

[5.2005] 
Oprava  : Opr.1 [2.2010] 
Oprava  : Opr.2 [6.2011] 
Změna  : Z1 [2.2010] 
Změna  : Z2 [3.2010] 

ČSN EN 1991-2 
Eurokód 1 Zatížení konstrukcí - Část 2: 
Zatížení mostů dopravou 

ed. 2 [11.2015] 

ČSN EN 206 + A1 
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a 
shoda 

[5.2017] 

ČSN P 73 2404 
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a 
shoda - Doplňující informace 

[1.2016] 

ČSN EN 1992-1-1 
Eurokód 2: Navrhování betonových 
konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a 
pravidla pro pozemní stavby 

ed. 2 [7.2011] 
Změna  : A1 [11.2015] 

ČSN EN 1992-2 
Eurokód 2: Navrhování betonových 
konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - 
Navrhování a konstrukční zásady 

[5.2007] 
Oprava : Opr.1 [10.2009] 
Změna : Z1 [3.2010] 
Změna : Z2 [1.2014] 

 
Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti 
železničních mostních objektů; SŽDC 

[1.9.2015] 
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Zatížení 
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Zatěžovací stavy a kombinace 
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Vnitřní síly na integračních pásech (b=1,00m) 

Nosná konstrukce 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní, Žebro / integrační pás 
Třída : RC1-ÚNOSNOST 

 
Dílec dx 

[m] 
Stav N 

[kN] 
Vz 

[kN] 
My 

[kNm] 

CM14 3,275 CO1/1 -238,16 -557,64 -479,99 
CM44 0,000 CO1/2 170,17 -11,42 387,66 
CM39 3,275 CO1/4 -227,71 -564,45 -478,83 
CM38 0,000 CO1/5 -181,93 539,30 -376,55 
CM34 3,275 CO1/6 -206,95 -548,38 -492,46 
CM39 0,000 CO1/7 48,78 -30,69 471,32 
 

RC1-ÚNOSNOST; My [kNm] 

 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Název akce Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) stránka / celkem 

Vypracoval Ing. Petr Kobza 30 / 50 

 

RC1-ÚNOSNOST; Vz [kNm] 

 

Opěra 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní, Žebro / integrační pás 
Třída : RC1-ÚNOSNOST 

 
Dílec dx 

[m] 
Stav N 

[kN] 
Vz 

[kN] 
My 

[kNm] 

CM14 3,275 CO1/1 -238,16 -557,64 -479,99 
CM44 0,000 CO1/2 170,17 -11,42 387,66 
CM39 3,275 CO1/4 -227,71 -564,45 -478,83 
CM38 0,000 CO1/5 -181,93 539,30 -376,55 
CM34 3,275 CO1/6 -206,95 -548,38 -492,46 
CM39 0,000 CO1/7 48,78 -30,69 471,32 
 

RC1-ÚNOSNOST; My [kNm] 
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Základová deska 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní, Žebro / integrační pás 
Třída : RC1-ÚNOSNOST 

 
Dílec dx 

[m] 
Stav N 

[kN] 
Vz 

[kN] 
My 

[kNm] 

CM41 2,807 CO1/8 -301,04 -99,77 -385,06 
CM21 3,743 CO1/9 116,91 -18,51 -118,09 
CM41 0,000 CO1/10 -201,55 -635,44 448,96 
CM41 6,550 CO1/11 -122,75 622,86 353,81 
CM41 3,743 CO1/12 -108,20 25,65 -461,42 
CM41 0,000 CO1/13 -269,12 -622,65 519,50 
 

RC1-ÚNOSNOST; My [kNm] 

 

RC1-ÚNOSNOST; Vz [kNm] 
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RC1-ÚNOSNOST; Kontaktní napětí z [kPa] 
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Posudek 
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Zatížitelnost 
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K.  GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM 
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M. VÝKAZ  VÝMĚR 

6090  „Modernizace trati Kladno (vč.) - Kladno-Ostrovec (vč.)“ 
Stavební objekt:   SO 07-20-02   Most - podchod v km 2,004
č.pol. popis jedn. poč. m. j. v ýpočet m. j.

1 Odstranění křov in apod. m2 Součástí SO spodku

2 Odstranění stromů i s pařezy  do průměru 50cm ks Součástí SO spodku

3 Výkopy  v č. pažení m3 913,20 Stav ební jáma 57,2m2 * 11,4m + 10,2m2 * 12,8m * 2m

3b Výkopy  v č. pažení - odv oz na skládku m3 913,20 Rov no položce č. 3

5 Štětov é stěny , záporov é stěny , mikropilotov é pažení kotv ené m2 105,00 Pažení mezi I. a II. etapou 105m2

6 Ochranná opatření (pražcov é hrázky  s táhly , pažení apod.) m2 12,30 II. etapa 16,4m * 0,75m

26 Nov é kamenné zdiv o m3 22,80 Cihelné zdiv o na koncích zárodku - 2* (6,0m * 2,8m * 0,5m) + rev . šachty  6m3

29 Lepené kotv y  (délka v rtů + lepidlo) m 60,00 2* 60ks* 0,5m

37 Beton prostý C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, C30/37 (v č. kari sítě) m3 93,20 Podkl. deska 11,1m*0,2m*8,2m + obet. ZS 0,4m2 * 35m + blok zaj. 2* 12,5m2 * 1,0

39 Beton železov ý C 30/37 (max. průsak 20mm) v č. v ýztuže, bed., úprav  spar atdm3 114,00 Rám 11,2m2 * 10,0m + jímka 2m3

56 Dilatační spáry m 39,40 17,6m + 21,8m

59 Izolace pov lakov é v č. ochrany  - proti stékající v odě a zemní v lhkosti (kompl. m2 314,00 Zákl.d. 8,1m * 11,0m + stěny  34,2m * 4,5m + strop 71m2

66 Zásy p zeminou - zřízení a hutnění (z tříděného a dov ezeného materiálu) m3 321,76 Za opěrami 2* 7,2m2 * 10m + u budoucích v ýstupů 2* 10,1m2 * 8,8m

67 Dodáv ka hutněné nenamrzav é štěrkodrti m3 321,76 Nev pisov at poč. m. j - položka se počítá sama

75 Ohumusov ání sv ahu v č. ornice, rohože, osetí, odplev elení a zalév ání m2 165,00 85m2 + 80m2

92 Příplatek za v ýkopy  v e skalním podloží m3 502,26 55% v e II.třídě těžitelnosti

93 Kanalizace plast DN 70 v nitřní m 6,00 6m

94 Čerpadlo ponorné el. do čerpací jímky  trv alé ks 1,00 1ks

95 Odpady  (beton kámen, asf alt)  - skládkov né t 0,00 Nev pisov at poč. m. j - položka se počítá sama

96 Zemina, zby tky  po recy klaci - skládkov né t 1 917,72 Nev pisov at poč. m. j - položka se počítá sama  










