Oprava traťového úseku Hostivař - Votice
ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE


 Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Základní údaje zadavatele

Název akce:                 Oprava traťového úseku Hostivař - Votice
Trať podle JŘ:
220  Praha – Benešov – České Budějovice
TU:
1701  Benešov – Votice

1704 Hostivař - Benešov
Kraj:
Středočeský

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace


Oblastní ředitelství Praha


Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

2. Obsah a členění zadávací dokumentace


Zadávací dokumentace – Technická zpráva

3. Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V traťovém úseku Praha Hostivař - Votice, je železniční svršek na betonových pražcích B91 S1 a  kolejnicích UIC60, držebnost upevňovadel je dobrá, v opravovaném úseku se vyskytují závady v GPK, které se přibližují hraničním hodnotám pro dané rychlostní pásmo. 
V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.   

4. Místo a předmět plnění:

Ž. st. Votice
Kolej č. 101,  celkem 2,287  km koleje:

ZV 101X (km 114,582)  –  KV 111  (km 116,869)

1. Úprava GPK strojní linkou,  z toho: 

Výhybky:
· v.č.  101X     J 60  1:18,5 – 1200 P      dl.  66,018 m
· v.č.  102        J 60  1:9 – 300 L            dl.  33,231 m 
· v.č.  109        J 60  1:11 – 300 P          dl.  33,608 m
· v.č.  110        J 60  1:11 – 300 P          dl.  33,608 m
·  v.č.  111       J 60  1:11 – 300 L          dl.  33,608 m
Kolej:

Celkem  2,087 km koleje
2. Demontáž a montáž MIB:     0 ks
3. Čistění příkopů : 0  

4. Demontáž a montáž přejezdových úprav:  0

5. Demontáž a montáž úprav přechodů:  0 

6. Demontáž a montáž ukolejnění: 19 ks
7. Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.: (viz. Olbramovice)
Kolej č. 102,  celkem 2,333  km koleje:

ZV 101X (km 114,582)  –  ZV 112  (km 116,915)

1. Úprava GPK strojní linkou,  z toho: 

Výhybky:
· v.č.  105        J 60  1:9 – 300 L            dl.  33,231 m 
· v.č.  108       J 60  1:11 – 300 L          dl.  33,608 m

· v.č.  112       J 60  1:11 – 300 P          dl.  33,608 m
Kolej:

Celkem  2,233 km koleje (resp. 2,256 km koleje včetně kolejových spojek)
2. Demontáž a montáž MIB:     0 ks
3. Čistění příkopů:  0
4. Demontáž a montáž přejezdových úprav:  0

5. Demontáž a montáž úprav přechodů:  0
6. Demontáž a montáž ukolejnění: 29 ks  
7. Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.: (viz. Olbramovice)
Kolejové spojky, celkem 23 bm koleje:  

108 – 110: 11 bm,   111 – 112: 12 bm
Votice - Olbramovice 

Kolej č. 91,  celkem 2,224  km koleje:

KV 111  ž. st. Votice (km 116,869)  –  KV 3 ž. st. Olbramovice (km 119,093)

1. Úprava GPK strojní linkou:  dl. 2.224 m

2. Demontáž a montáž MIB:  0                

3. Demontáž a montáž přejezdových úprav: 0  
4. Demontáž a montáž požárních nástupištních ploch: 1 ks  (dl. 70,8 bm,  betonová úprava)
5. Demontáž a montáž úprav přechodů:        0 ks   

6. Demontáž a montáž ukolejnění: 14 ks
7. Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.: (viz. Olbramovice)
8. Čistění příkopů: 0
Kolej č. 2,  celkem 2,122  km koleje:

ZV 112  ž. st. Votice (km 116,915)  –  ZV 1 ž. st. Olbramovice (km 119,037)

1. Úprava GPK strojní linkou:  dl. 2.122 m

2. Demontáž a montáž MIB:   0

3. Demontáž a montáž přejezdových úprav: 0  
4. Demontáž a montáž požárních nástupištních ploch: 1 ks  (dl. 70,8 bm,  betonová úprava)
5. Demontáž a montáž úprav přechodů:        0 ks   

6. Demontáž a montáž ukolejnění: 11 ks
7. Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.: (viz. Olbramovice)
8. Čistění příkopů: 0
Ž. st. Olbramovice
Kolej č. 1,  celkem 1,329  km koleje:

KV 3 (km 119,093)  –  KV 24  (km 120,422)

1.Úprava GPK strojní linkou,  z toho: 

Výhybky:
· v.č.  3     Obl. 60  1:12 - 500    dl.  42,794 m
· v.č.  4     Obl. 60  1:12 - 500    dl.  42,794 m 
· v.č.  5     Obl. 60  1:9 – 300   dl.    33,231 m
· v.č.  22   Obl. 60  1:14 - 760    dl.  54,216 m
· v.č.  23   Obl. 60  1:14 - 760    dl.  54,216 m
· v.č.  24   Obl. 60  1:12 - 500    dl.  42,794 m

Kolej:

Celkem  1,059 km koleje
2.Demontáž a montáž MIB:     0 ks
3. Čistění příkopů:  0
4. Demontáž a montáž přejezdových úprav:  0

5. Demontáž a montáž úprav přechodů:  1ks (celopryžový pedeStrail, š. 2,7 m)

6. Demontáž a montáž ukolejnění: 26 ks

7. Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.: 60 ks
Kolej č. 2,  celkem 1,453  km koleje:

ZV 1 (km 119,037)  –  ZV 25  (km 120,490)

1. Úprava GPK strojní linkou,  z toho: 

Výhybky:
· v.č.  1     Obl. 60  1:12 - 500    dl.  42,794 m
· v.č.  6     Obl. 60  1:12 - 500    dl.  42,794 m 
· v.č.  9     Obl. 60  1:12 - 500    dl.  42,794 m 
· v.č.  19   Obl. 60  1:12 - 500    dl.  42,794 m 
· v.č.  21   Obl. 60  1:14 - 760    dl.  54,216 m
· v.č.  25   Obl. 60  1:14 - 760    dl.  54,216 m
Kolej:

Celkem  1,173 km koleje (resp. 1,226 km koleje včetně kolejových spojek)
2. Demontáž a montáž MIB:     0 ks 
3. Čistění příkopů:  0
4. Demontáž a montáž přejezdových úprav:  0

5. Demontáž a montáž úprav přechodů:  1ks (celopryžový pedeStrail, š. 2,7 m)
6. Demontáž a montáž ukolejnění:  18 ks

7. Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.: 64 ks
Kolejové spojky, celkem 53 bm koleje:  

1 – 3: 13 bm,   4 – 6: 12 bm,    21 – 23:  14 bm,    24 – 25: 14 bm

Olbramovice - Benešov 

Kolej č. 1,  celkem 13,148  km koleje:

KV 24   ž. st. Olbramovice  (km 120,422)  –  ZV 1 ž. st. Benešov  (km 133,570)

1. Úprava GPK strojní linkou:  dl. 13.148 m

2 Demontáž a montáž MIB:   0            

3 Demontáž a montáž přejezdových úprav: 3 (bet. panely pro HZS v km 121,2  , 122,5  ,  124,6   dl. každého 10,8 bm)
4 Demontáž a montáž požárních nástupištních ploch: 4 ks  (km 121,3  ,  122,4  ,  124,7  , dl. každého 30 m,  bet. úprava;      km 125,3  dl. 30 m   betonová úprava)
5 Demontáž a montáž úprav přechodů:        0 ks   

6 Demontáž a montáž ukolejnění: 213 ks + demontáž zpětných kabelů 4 ks – nutná výluka NS Benešov

7 Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.: 108 ks
8 Čistění příkopů:  0
Kolej č. 2,  celkem 13,147  km koleje:

ZV 25  ž. st. Olbramovice (km 120,490)  –  KV 3 ž. st. Benešov  (km 133,637)

1. Úprava GPK strojní linkou:  dl. 13.147 m

2. Demontáž a montáž MIB:   0           
3. Demontáž a montáž přejezdových úprav: 3 (bet. panely pro HZS v km 121,2  , 122,5  ,  124,6   dl. každého 10,8 bm)    

4. Demontáž a montáž požárních nástupištních ploch: 4 ks  (km 121,3  ,  122,4  ,  124,7  , dl. každého 30 m,  bet. úprava;      km 125,3  dl. 30 m   betonová úprava)
5. Demontáž a montáž přejezdových úprav: 0  
6. Demontáž a montáž úprav přechodů:        0 

7. Demontáž a montáž ukolejnění: 213 ks + demontáž zpětných kabelů 4 ks – nutná výluka NS Benešov
8. Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.: 108 ks
9. Čistění příkopů: 0
10. Demontáž a montáž indikátotu horkoběžnosti :  1 ks  (dl. 11 m,  km 120,300)
Ž. st. Benešov

Kolej č. 1,  celkem 1,212  km koleje:

ZV 1 (km 133,570)  –  KV 42  (km 134,782)

1. Úprava GPK strojní linkou,  z toho: 

Výhybky:
· v.č.  1     J 60  1:14 - 760 P    dl.  54,216 m
· v.č.  9     J 60  1:11 – 300 L   dl.  33,608 m

· v.č.  10   J 60  1:11 – 300 L   dl.  33,608 m

· v.č.  37    J 60  1:11 – 300 P  dl.  33,608 m

· v.č.  40    J 60  1:11 – 300 P  dl.  26,414 m

· v.č.  42    J 60  1:11 – 300 L dl.  26,414 m

Kolej:

Celkem  1,004 km koleje
2. Demontáž a montáž MIB:     1 ks  (134,610)
3. Čistění příkopů:  0
4. Demontáž a montáž přejezdových úprav:  0

5. Demontáž a montáž úprav přechodů:  1ks (km 134,605, celopryžový pedeStrail, š. 2,7m)
6. Demontáž a montáž ukolejnění:  15 ks + demontáž zpětných kabelů 4 ks – nutná výluka TM Benešov

7. Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.: 44 ks
8. Výměna LIS: km 134,770 Ppas dl. 3,7 m;    134,770 Lpas dl. 3,7 m    

Kolej č. 2,  celkem 1,145  km koleje:

KV 3 (km 133,637)  –  KV 43  (km 134,782)

1. Úprava GPK strojní linkou,  z toho: 

Výhybky:
· v.č.  3     J 60  1:14 - 760 P    dl.  54,216 m

· v.č.  4     J 60  1:11 – 300 P   dl.  33,608 m

· v.č.  5      J 60  1:11 – 300 L   dl.  33,608 m

· v.č.  38    J 60  1:11 – 300 L   dl.  33,608 m

· v.č.  41    J 60  1:11 – 300 L   dl.  26,414 m

· v.č.  43    J 60  1:11 – 300 P   dl.  26,414 m

Kolej:

Celkem  0,937 km koleje (resp. 1,033 km koleje včetně kolejových spojek)
2. Demontáž a montáž MIB:     1 ks  (134,610)
3. Čistění příkopů:  0

4. Demontáž a montáž přejezdových úprav:  0

5. Demontáž a montáž úprav přechodů:  1ks (km 134,605, celopryžový pedeStrail, š. 2,7m)
6. Demontáž a montáž ukolejnění: 14 ks+ demontáž zpětných kabelů 4 ks – nutná 

výluka TM Benešov
7. Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.: 36 ks
8. Výměna LIS: km 134,620 Ppas dl. 3,7 m;    134,660 Ppas dl. 3,7 m;    134,660 Lpas dl. 3,7 m;    134,700 Ppas dl. 6,2 m;    134,700 Lpas dl. 6,2 m;   134,770 Ppas dl. 3,7 m;    134,770 Lpas dl. 3,7 m
Kolejové spojky, celkem 96 bm koleje:  

1 – 3: 13 bm,   5 – 9: 11 bm,    40 – 43 (DSK): 27 bm,    41 – 42(DSK): 45 bm

Benešov - Čerčany 

Kolej č. 1,  celkem 8,405  km koleje:

ZV 42  ž. st. Benešov  (km 134,782)  –  ZV 1 ž. st. Čerčany  (km 143,187)

1. Úprava GPK strojní linkou:  dl. 8.405 m

2 Demontáž a montáž MIB:                  1 ks  
3 Demontáž a montáž přejezdových úprav: 0  
4 Demontáž a montáž úprav přechodů:        0 ks   

5 Demontáž a montáž ukolejnění: 200 ks
6 Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.: 48 ks
7 Čistění příkopů: 0
8 Výměna LIS: km 135,600 Ppas dl. 3,7 m;    135,600 Lpas dl. 3,7 m;    136,020 Ppas dl. 3,7 m;    136,280 Ppas dl. 5,0 m;    137,600 Lpas dl. 3,7 m;
Kolej č. 2,  celkem 8,405  km koleje:

ZV 43  ž. st. Benešov  (km 134,782)  –  ZV 2 ž. st. Čerčany  (km 143,187)

1. Úprava GPK strojní linkou:  dl. 8.405 m

2. Demontáž a montáž MIB:                  1 ks

3. Demontáž a montáž přejezdových úprav: 0  
4. Demontáž a montáž úprav přechodů:        0 
5. Demontáž a montáž ukolejnění:  203 ks
6. Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.: 40 ks
7. Čistění příkopů: 0
8. Výměna LIS: km 135,150 Lpas dl. 3,7 m;    136,020 Ppas dl. 3,7 m;    136,280 Ppas dl. 3,7 m;    137,500 Lpas dl. 3,7 m;    137,600 Lpas dl. 3,7 m;    142,780 Lpas dl. 3,7 m
Ž. st. Čerčany
Kolej č. 1,  celkem 2,420  km koleje:

ZV 1 (km 143,187)  –  ZV 22  (km 154,607)

1. Úprava GPK strojní linkou,  z toho: 

Výhybky:
· v.č.  1     J 60  1:11 - 300 P    dl.  26,414 m
· v.č.  3     J 60  1:11 – 300 L   dl.  26,414 m

· v.č.  5    Obl. 60  1:9 - 300     dl.  33,231 m

· v.č.  17  Obl. 60  1:14 – 760  dl.  54,216 m

· v.č.  19    J 60  1:14 – 760 P  dl.  54,216 m

· v.č.  22    J 60  1:14 – 760 L  dl.  54,216 m

Kolej:

Celkem  2,171 km koleje
2. Demontáž a montáž MIB:     3 ks  
3. Čistění příkopů:  0

4. Demontáž a montáž přejezdových úprav:  0

5. Demontáž a montáž úprav přechodů:  1ks (celopryžový pedeStrail, š. 2,7 m)

6. Demontáž a montáž ukolejnění:68 + demontáž připojení DAK 4 ks -  nutná výluka DAK
7. Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.: 32 ks
8. Výměna LIS: km 143,270 Lpas dl. 6,10 m
Kolej č. 2,  celkem 2,352  km koleje:

ZV 2 (km 143,187)  –  KV 21  (km 145,539)

1. Úprava GPK strojní linkou,  z toho: 

Výhybky:
· v.č.  2     J 60  1:11 - 300 L    dl.  26,414 m
· v.č.  4     J 60  1:11 – 300 P   dl.  26,414 m

· v.č.  6    Obl. 60  1:12 - 500   dl.  42,794 m

· v.č.  18  Obl. 60  1:14 - 760   dl.  54,216 m

· v.č.  20    J 60  1:14 – 760 P  dl.  54,216 m

· v.č.  21    J 60  1:14 – 760 L  dl.  54,216 m

Kolej:

Celkem  2,094 km koleje (resp. 2,176 km koleje včetně kolejových spojek)
2. Demontáž a montáž MIB:     3 ks 
3. Čistění příkopů:  0

4. Demontáž a montáž přejezdových úprav:  0

5. Demontáž a montáž úprav přechodů:  1ks (celopryžový pedeStrail, š. 2,7 m)

6. Demontáž a montáž ukolejnění:62
7. Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.: 28 ks
Kolejové spojky, celkem 82 bm koleje:  

1 – 4: 27 bm (DSK),   2 – 3: 27 bm (DSK),    19 – 20: 14 bm,    21 – 22: 14 bm

Čerčany - Senohraby 

Kolej č. 1,  celkem 4,385  km koleje:

ZV 22  ž. st. Čerčany  (km 145,607)  –  ZV 2 ž. st. Senohraby (km 149,992)

1. Úprava GPK strojní linkou:  dl. 4.385 m
2. Demontáž a montáž MIB:                  4 ks
3. Demontáž a montáž přejezdových úprav: 0
4. Demontáž a montáž úprav přechodů:      0  
5. Demontáž a montáž ukolejnění: 92 ks
6. Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.: 24 ks
7. Čistění příkopů: 0
8. Demontáž a montáž indikátotu horkoběžnosti :  1 ks  (dl. 11 m)
Kolej č. 2,  celkem 4,430  km koleje:

KV 21  ž. st. Čerčany  (km 145,539)  –  ZV 1 ž. st. Senohraby (km 149,969)

1. Úprava GPK strojní linkou:  dl. 4.430 m

2. Demontáž a montáž MIB:                  4 ks
3. Demontáž a montáž přejezdových úprav: 0
4. Demontáž a montáž úprav přechodů:        0   ks   
5. Demontáž a montáž ukolejnění: 101 ks
6. Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.: 24 ks
7. Čistění příkopů: 0
Ž. st. Senohraby

Kolej č. 1,  celkem 0,776  km koleje:

ZV 2 (km 149,992)  –  ZV 5  (km 150,768)

1. Úprava GPK strojní linkou,  z toho: 

Výhybky:
· v.č.  2    J 60  1:11-300P  dl. 33,608 m

· v.č.  5    J 60  1:11-300L  dl. 33,608 m

Kolej:

Celkem  0,709 km koleje
2. Demontáž a montáž MIB:     2 ks
3. Čistění příkopů:  0
4. Demontáž a montáž přejezdových úprav:  0
5. Demontáž a montáž ukolejnění: 31 ks

6. Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.: 32 ks
Kolej č. 2,  celkem 0,840  km koleje:

ZV 1 (km 149,969)  –  ZV 6  (km 150,809)

1. Úprava GPK strojní linkou,  z toho: 

Výhybky:
· v.č.  1    J 60         1:11-300L  dl. 33,608 m

· v.č.  6    Obl.  60  1:12-500     dl. 42,794 m
Kolej:

Celkem  0,764 km koleje

2. Demontáž a montáž MIB:     2 ks
3. Čistění příkopů:  0
4. Demontáž a montáž přejezdových úprav:  0
5. Demontáž a montáž ukolejnění: 22 ks + DAK 4 ks – nutná výluka 

6. Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.: 16 ks
Kolej č. 0,  celkem 0,679  km koleje:

KV 3 (km 150,043)  –  KV 4  (km 150,722)

1. Úprava GPK strojní linkou,  z toho: 

Výhybky:
· v.č.  3    J S49         1:9-300L  dl. 33,231 m

· v.č.  4    J S49       1:11-300L  dl. 33,608 m

Kolej:

Celkem  0,612 km koleje (resp. 0,726 km koleje včetně kolejových spojek)
2. Demontáž a montáž MIB:  2  ks

3. Čistění příkopů:  0

4. Demontáž a montáž přejezdových úprav:  0 ks

5. Demontáž a montáž ukolejnění:

6. Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.: viz. kol. č. 1
Kolejové spojky, celkem 114 bm koleje:  

2 – 3: 17 bm,   1 – 3: 40 bm,    4 – 5: 12 bm,    4 – 6: 45 bm

Senohraby - Strančice   

Kolej č. 2,  celkem 6,546  km koleje:

ZV 6  ž. st. Senohraby  (km 150,809)  –  KV 2 ž. st. Strančice (km 157,355)

1. Úprava GPK strojní linkou:  dl. 6.546 m

2. Demontáž a montáž MIB:                  6 ks 
3. Demontáž a montáž přejezdových úprav: 0 ks

4. Demontáž a montáž ukolejnění: 174 ks
5. Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.: 40 ks
Ž. st. Strančice

Kolej č. 1,  celkem 1,178  km koleje:

ZV 1 (km 157,297)  –  KV 16  (km 158,475)

1. Úprava GPK strojní linkou,  z toho: 

Výhybky:
· v.č.  2    Obl.  60  1:12-500  dl. 42,794 m

· v.č.  5    Obl.  60  1:12-500  dl. 42,794 m

· v.č.  6    Obl.  60  1:12-500  dl.  42,794 m

· v.č. 14     J 60 1:12 – 500P  dl. 42,794 m

· v.č. 15   J 60  1:11-300L    dl. 33,608 m

· v.č. 16   J 60  1:12-500P    dl. 42,794 m

Kolej:

Celkem  0,930 km koleje
2. Demontáž a montáž MIB:     1 ks
3. Čistění příkopů:  0

4. Demontáž a montáž přejezdových úprav:  0
5. Demontáž a montáž úprav přechodů:        1 ks   (na konci nástupiště, pedeStrail š. 2,7 m)
6. Demontáž a montáž ukolejnění: 28 ks

7. Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.: 40 ks
Kolej č. 2,  celkem 1,175 km koleje:

KV 2 (km 157,355)  –  ZV 17  (km 158,530)

1. Úprava GPK strojní linkou,  z toho: 

Výhybky:
· v.č.  2    Obl.  60  1:12-500  dl. 42,794 m

· v.č.  3    Obl.  60  1:12-500  dl. 42,794 m

· v.č.  4    Obl.  60 1:12 – 500  dl. 42,794 m

· v.č. 12     J 60  1:11-300L     dl. 33,608 m

· v.č. 13   J 60 1:11 – 300L  dl. 33,608 m

· v.č. 17   J 60 1:12 – 500P  dl. 42,794 m

Kolej:

Celkem  0,937 km koleje (resp. 0,985 km koleje včetně kolejových spojek)
2. Demontáž a montáž MIB:     1 ks
3. Čistění příkopů:  0
4. Demontáž a montáž přejezdových úprav:  0
5. Demontáž a montáž úprav přechodů:        1 ks   (na konci nástupiště, pedeStrail š. 2,7 m)
6. Demontáž a montáž ukolejnění: 26 ks

7. Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.: 44 ks
Kolejové spojky, celkem 48 bm koleje:  

1 – 2: 12 bm,  3 – 4: 13 bm,  11 – 12: 12 bm,  13 – 14: 11 bm

Strančice - Říčany  

Kolej č. 1,  celkem 5,256  km koleje:

KV 16  ž. st. Strančice  (km 158,475)  –  KV 2 ž. st. Říčany (km 163,731)

1. Úprava GPK strojní linkou:  dl. 5.256 m

2. Demontáž a montáž MIB:                  3 ks

3. Demontáž a montáž přejezdových úprav: 2 ks (km 160,126 , š. 6 bm bet. panely UNIS) ,  (km 161,718 , celopryžový innoStrail š. 4,5 bm)     
4. Demontáž a montáž úprav přechodů:        1 ks   (km 161,126 , celopryžový pedeStrail š. 4,5 bm)
5. Demontáž a montáž ukolejnění: 87 ks + připojení napájecích kabelů od TM 4 ks – nutná výluka TM

6. Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.: 60 ks
7. Čistění příkopů: 0
8. Uzavírka přejezdu (VRN): 2 kpl (km 160,126 + km 161,718)
Kolej č. 2,  celkem 5,146  km koleje:

ZV 17  ž. st. Strančice  (km 158,530)  –  ZV 1 ž. st. Říčany (km 163,676)

1. Úprava GPK strojní linkou: dl. 5.146 m

2. Demontáž a montáž MIB:                  3 ks

3. Demontáž a montáž přejezdových úprav: 2 ks  (km 160,126 , š. 4,8 bm bet. panely UNIS) ,  (km 161,718 , celopryžový innoStrail š. 4,5 bm)     
4. Demontáž a montáž úprav přechodů:        1 ks   (km 161,126 , celopryžový pedeStrail š. 4,5 bm)
5. Demontáž a montáž ukolejnění:116 ks+ připojení napájecích kabelů od TM 4 ks – nutná výluka TM

6. Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.:  60 ks
7. Uzavírka přejezdu (VRN): 2 kpl (km 160,126 + km 161,718)
Ž. st. Říčany

Kolej č. 1,  celkem 1,779  km koleje:

KV 2 (km 163,731)  –  ZV 14  (km 165,510)

1. Úprava GPK strojní linkou,  z toho: 

Výhybky:
· v.č.  2    J 60  1:12-500L  dl. 42,794 m

· v.č.  3    J 60  1:12-500P  dl. 42,794 m

· v.č. 5     J 60  1:12-500L  dl.  42,794 m

· v.č. 9     J 60 1:12 – 500P  dl. 42,794 m

· v.č. 11   J 60  1:11-300P    dl. 33,608 m

· v.č. 14   J 60  1:11-300L    dl. 33,608 m

Kolej:

Celkem  1,541 km koleje
2. Demontáž a montáž MIB:     4 ks
3. Čistění příkopů:  0
4. Demontáž a montáž přejezdových úprav:  0
5. Demontáž a montáž ukolejnění: 49 ks

6. Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.: 32 ks
Kolej č. 2,  celkem 1,789  km koleje:

ZV 1 (km 163,676)  –  KV 13  (km 165,465)

1. Úprava GPK strojní linkou,  z toho: 

Výhybky:
· v.č.  1    J 60  1:12-500L  dl. 42,794 m

· v.č.  4     J 60  1:12-500P  dl. 42,794 m

· V.č.  6     J 60 1:12 – 500P  dl. 42,794 m

· v.č. 10     J 60  1:12-500L  dl. 42,794 m
· v.č. 12   J 60 1:11 – 300P  dl. 33,608 m

· v.č. 13   J 60 1:11 – 300L  dl. 33,608 m

Kolej:

Celkem  1,551 km koleje (resp. 1,604 km koleje včetně kolejových spojek)
2. Demontáž a montáž MIB:     4 ks
3. Čistění příkopů:  0
4. Demontáž a montáž přejezdových úprav:  0
5. Demontáž a montáž ukolejnění: 45 ks

6. Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.: 32 ks
7. Kolejové spojky, celkem 53 bm koleje:  

1 – 2: 15 bm,  3 – 4: 15 bm,  13 – 15: 11 bm,  16 – 17: 12 bm

Říčany - Praha Uhříněves 

Kolej č. 1,  celkem 5,027  km koleje:

ZV 14  ž. st. Říčany  (km 165,510)  –  KV 2 ž. st. Praha Uhříněves (km 170,537)
1. Úprava GPK strojní linkou:  dl. 5.027 m

2. Demontáž a montáž MIB:                  4 ks

3. Demontáž a montáž přejezdových úprav: 1 ks  (km  165,551, celopryžový innoStrail š. 4,5 m)

4. Demontáž a montáž úprav přechodů:        1 ks   (Kolovraty km 168,200 celopryžový pedeStrail š. 2,7 m)
5. Demontáž a montáž ukolejnění: 121 ks
6. Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.: 64 ks
7. Čistění příkopů: 0

8. Uzavírka přejezdu (VRN): 1 kpl (km 165,551)
Kolej č. 2,  celkem 5,027  km koleje:

KV 13 ž. st.Říčany  (km 165,465)  –  ZV 1 ž. st. Praha Uhříněves (km 170,492)

1. Úprava GPK strojní linkou:  dl. 5.027 m
2. Demontáž a montáž MIB:                  4 ks
3. Demontáž a montáž přejezdových úprav:  1 ks  (km   165,551, celopryžový innoStrail š. 4,5 m)

4. Demontáž a montáž úprav přechodů:        1 ks   (Kolovraty km  168,200, celopryžový pedeStrail š. 2,7 m)

5. Demontáž a montáž ukolejnění: 126 ks

6. Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.: 36 ks
7. Čistění příkopů: 0

8. Uzavírka přejezdu (VRN): 1 kpl (km 165,551)
Ž. st. Praha Uhříněves

Kolej č. 1,  celkem 2,958  km koleje:

KV 02 (km 170,537)  –  KV 33  (km 173,495)

1. Úprava GPK strojní linkou,  z toho: 

Výhybky:
· v.č.  2    J 60  1:11-300L  dl. 33,608 m

· v.č.  3     J 60  1:11-300P  dl. 33,608 m

· v.č.  5  J 60 1:9 – 300L  dl. 33,231 m

· v.č. 7     J 60  1:11-300P  dl. 33,608 m

· v.č. 17   Obl 60 1:9 – 300L  dl. 33,231 m

· v.č. 21   J 60 1:9 – 300L  dl. 33,231 m

· v.č. 23   J 60 1:9 – 300L  dl. 33,231 m

· v.č. 28   J 60  1:11-300P  dl. 33,608 m

· v.č. 29   J 60  1:11-300P  dl. 33,608 m

· v.č. 32   J 60  1:11-300P  dl. 33,608 m

· v.č. 33   J 60  1:11-300P  dl. 33,608 m

Kolej:

Celkem  2,590 km koleje
2. Demontáž a montáž MIB:     4 ks
3. Čistění příkopů:  0
4. Demontáž a montáž přejezdových úprav:  0 ks
5. Demontáž a montáž úprav přechodů:        1 ks (služ. přechod š. 1 m beton. panel)
6. Demontáž a montáž ukolejnění: 59 ks

7. Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.: 64 ks
Kolej č. 2,  celkem 3,048  km koleje:

ZV 1 (km 170,492)  –  ZV 34  (km 173,540)

1. Úprava GPK strojní linkou,  z toho: 

Výhybky:
· v.č.  1    J 60  1:11-300L  dl. 33,608 m

· v.č.  4     J 60  1:11-300P  dl. 33,608 m

· v.č.  9     J 60 1:9 – 300L  dl. 33,231 m

· v.č. 10     J 60  1:11-300L  dl. 33,608 m
· v.č. 15   J 60 1:9 – 300L  dl. 33,231 m

· v.č. 18   J 60 1:11 – 300P  dl. 33,608 m

· v.č. 19   J 60 1:9 – 300L  dl. 33,231 m

· v.č. 30   J 60  1:11-300P  dl. 33,608 m

· v.č. 34   J 60  1:11-300P  dl. 33,608 m

Kolej:

Celkem  2,747 km koleje
2. Demontáž a montáž MIB:     4 ks
3. Čistění příkopů:  0
4. Demontáž a montáž úprav přechodů:  2 ks  (na konci nástupiště, pedeStrail š. 2,7 m); (služ. přechod š. 1 m beton. panel)
5. Demontáž a montáž ukolejnění: 100 ks + připojení DAK 4 ks – nutná výluka

6. Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.:  56 ks
Kolej č. 0,  celkem 0,639  km koleje:

KV 13 (km 171,198)  –  KV 16  (km 171,837)

1. Úprava GPK strojní linkou,  z toho: 

Výhybky:
· v.č.  13   Obl S49   1:7,5-190 L  dl. 28,620 m
· v.č.  16   Obl S49   1:7,5-190 P  dl. 28,620 m
Kolej:

Celkem  0,580 km koleje (resp. 0,751 km koleje včetně kolejových spojek)
2. Demontáž a montáž MIB:     1 ks
3. Čistění příkopů:  0
4. Demontáž a montáž úprav přechodů :  1 ks  (na konci nástupiště, pedeStrail š. 2,7 m)
5. Demontáž a montáž ukolejnění:

6. Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.: (viz. kol. 1)
Kolejové spojky, celkem 171 bm koleje:  

1 – 2: 11 bm,  3 – 4: 12 bm,  19 – 21: 22 bm,  29 – 30: 12 bm,  33 – 34: 11 bm
7 – 13:  50 bm,   10 - 13:  17 bm,   16 – 17:  13 bm,  16 – 18:  23 bm  
Praha Uhříněves – Praha Hostivař

Kolej č. 1,  celkem 1,965  km koleje:

KV 33 ž. st. Praha Uhříněves (km 173,495)  –  ZV 1 ž. st. Praha Hostivař (km 175,460)

1. Úprava GPK strojní linkou:  dl. 1.965 m
2. Demontáž a montáž MIB:                  2 ks
3. Čistění příkopů:  0
4. Demontáž a montáž přejezdových úprav: 0 ks

5. Demontáž a montáž ukolejnění: 27 ks

6. Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.: 12 ks
Kolej č. 2,  celkem 1,988  km koleje:

KV 34 ž. st. Praha Uhříněves (km 173,540)  –  KV 2 ž. st. Praha Hostivař (km 175,528)

1. Úprava GPK strojní linkou:  dl. 1.988 m
2. Demontáž a montáž MIB:                  2 ks
3. Čistění příkopů:  0
4. Demontáž a montáž přejezdových úprav: 0

5. Demontáž a montáž ukolejnění: 35 ks

6. Demontáž a montáž propojovacích lan zab. zař.: 12 ks
7. Demontáž a montáž indikátotu horkoběžnosti :  1 ks  (dl. 11 m,  km 174,300)
Zařazení do stavebních objektů
Stavební objekty: 
	0001
	
	žst. Votice

	
	01
	
	1.st.kol. Votice

	
	02
	
	2.st.kol. Votice

	0002
	
	Oprava traťových kolejí Votice-Olbramovice

	
	01
	
	Oprava1.kol. Olbramovice-Votice

	
	02
	
	Oprava 2.kol. Votice-Olbramovice

	0003
	
	žst. Olbramovice

	
	01
	
	1.st.kol. Olbramovice

	
	02
	
	2.st.kol. Olbramovice

	0004
	
	Oprava traťových kolejí Olbramovice - Benešov

	
	01
	
	Oprava 1.kol.Benešov-Olbramovice

	
	02
	
	Oprava 2.kol. Olbramovice - Benešov

	001
	
	žst. Benešov

	
	01
	
	1. st. kol. Benešov

	
	02
	
	2.st.kol. Benešov

	002
	
	Oprava traťových kolejí Čerčany - Benešov

	
	01
	
	Oprava 1.kol. Čerčany-Benešov

	
	02
	
	Oprava 2.kol. Benešov - Čerčany

	003
	
	žst.Čerčany

	
	01
	
	1.st.kol. Čerčany

	
	02
	
	2.st.kol. Čerčany

	004
	
	Oprava traťových kolejí Čerčany - Senohraby

	
	01
	
	Oprava 1.kol. Senohraby - Čerčany

	
	02
	
	Oprava 2.kol. Čerčany - Senohraby

	005
	
	žst. Senohraby

	
	01
	
	1.st.kol. Senohraby

	
	02
	
	2.st.kol. Senohraby

	
	03
	
	0.st.kol. Senohraby

	006
	
	Oprava traťových kolejí Senohraby - Strančice

	
	02
	
	Oprava 2.kol.Senohraby - Strančice

	007
	
	žst. Strančice

	
	01
	
	1.st.kol. Strančice

	
	02
	
	2.st.kol. Strančice

	008
	
	Oprava traťových kolejí Strančice - Říčany

	
	01
	
	Oprava 1.kol.Říčany - Strančice

	
	02
	
	Oprava 2.kol. Strančice - Říčany

	009
	
	žst.Říčany

	
	01
	
	1.st.kol. Říčany

	
	02
	
	2.st.kol. Říčany

	110
	
	Oprava traťových kolejí Říčany - Uhřiněves

	
	01
	
	Oprava 1.kol. Uhřiněves - Říčany

	
	02
	
	Oprava 2.kol. Říčany - Uhřiněves

	111
	
	žst. Uhřiněves

	
	01
	
	1.st.kol. Uhřiněves

	
	02
	
	2.st.kol. Uhřiněves

	
	03
	
	0.st.kol.Uhřiněves

	112
	
	Oprava traťových kolejí Uhřiněves-Hostivař

	
	01
	
	Oprava 1.kol.Hostivař-Uhřiněves

	
	02
	
	Oprava 2.kol.Uhřiněves-Hostivař

	113
	
	VRN

	
	01
	
	Vrn

	114
	
	DSPS

	
	01
	
	Dokumentace skutečného provedení


Ostatní :  ---
5. Lhůty plněni: 
Zahájení prací :
      srpen 2019    

Ukončení prací :     30.10.2019   (Práce po ukončení výluk budou dále probíhat za provozu)
Odevzdání DSPS:  10.11.2019
Ukončení díla:        10.12.2019    

Kontrola DSPS ze strany SŽDC, s.o.-SŽG Praha: max. 30 dní od odevzdání
6. Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Majzlík Vladimír, pracovník SŽDC, s.o. SŽG Praha(:  972 245 017, e-mail: Majzlik@szdc.cz.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Majzlík Vladimír (: 972 245 017

Specifikace položek:
Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze č.1 „Položkový soupis prací – výkaz výměr“.

Ostatní: 

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce budou realizovány ve výluce dle ROV 63228; ROV 63229; ROV 63230; ROV 63231; ROV 63253; ROV 63270 podle technologického postupu a časového harmonogramu dodavatele. Výluky zajistí Správa tratí Praha západ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc srpen, září, říjen.
Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

           V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

 Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

 Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“. 
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