72 - Oprava traťového úseku Kutná Hora - Malešov
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE


  Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Základní údaje zadavatele

Název akce:                    72 - Oprava traťového úseku Kutná Hora - Malešov
Trať podle JŘ:
235 Kutná Hora – Zruč nad Sázavou 
TU:
Kutná Hora město - Malešov
Kraj:
Středočeský

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace


Oblastní ředitelství Praha


Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

2. Obsah a členění zadávací dokumentace


Zadávací dokumentace – Technická zpráva

3. Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V traťové koleji Kutná Hora - Malešov je znečištěné štěrkové lože, vyžilé dřevěné pražce, ojeté a defektoskopicky vadné kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, nevyhovující přejezdové konstrukce, zanešené příkopy. 

             V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.   

SO 1
V  traťové koleji Kutná Hora město - Malešov v km 2,871 – 5,040 a 5,815 – 6,705 (mimo P5961)  zhotovitel provede 
· vyřezání křovin (1200m2)
· úpravu banketů (km viz výkaz výměr)
· čištění příkopů (km viz výkaz výměr)
· demontáž KR koleje v ose pražce dřevěné tv. S49 rozdělení „c“(v km 2,871-3,000)
· montáž KR koleje v ose nové kolejnicové pásy třídy R260 tv. 49 E1 délky 75m (3,5ks, nové pražce betonové vystrojené tv. B91S/2 (196ks) + dřevěné (2ks) v přejezdové konstrukci komplety s antikorozní úpravou (v km 2,871-3,000) dodá TO, současně s výměnou kolejového lože
· souvislé strojní čištění kolejového lože (vynechat most v km 3,485) ponechání 80% výzisku v místě - místo upřesní zástupce TO
· výměnu kolejnicových pásů třídy R260 tv. 49 E1 délky 75m (77,5ks dodá TO)
· souvislá výměna pražců za nové betonové vystrojené včetně kompletů tv. B 91S/2 (S) (1830ks v km 3,040-3,437; 3,527-3,536; 3,762-3,986; 4,231-4,502; 4,738-5,040; 5,815-6,705) rozdělení pražců „c“ dodá TO, v přejezdové konstrukci komplety s antikorozní úpravou v oblouku s příslušným rozšířením rozchodu

· souvislá výměna pražců za nové betonové vystrojené včetně kompletů tv. B 91S/2 (S) (1159ks v km 3,536-3,762; 3,986-4,231; 4,502-4,738) rozdělení pražců „d“ dodá TO, v přejezdové konstrukci komplety s antikorozní úpravou v oblouku s příslušným rozšířením rozchodu

· souvislá výměna pražců za nové betonové vystrojené včetně kompletů tv. B 03 (S) (1353ks v km 5,815-6,705) rozdělení pražců „c“ dodá TO, v oblouku s příslušným rozšířením rozchodu

· výměna LISŮ tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou délky 3,60 m (4ks mezi P5960-P5961 polohu určí zástupce TO) dodá TO 
· svary odtavovací stykové tv.S49
· svary termitové tv.S49
· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49
· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49
· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK
· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná (vynechat P5961 v km 3,013; most v km 3,485)
· stabilizace kolejového lože (vynechat P5961 v km 3,013; most v km 3,485)
· snížení kolejového lože pod patou kolejnice (vynechat P5961 v km 3,013; most v km 3,485)
· doplnění kolejového lože kamenivem (vynechat P5961 v km 3,013; most v km 3,485)
· demontáž dřevěných pražců (cca 4453 ks)
· montáž pražcové kotvy (B 91S/2 – 1589ks; B 03 – 775ks) dodá TO
· demontáž – montáž počítače náprav PZN1 (v km 2,875; 3,000; 3,035; 3,170; 3,240; 3,360; 3,380; 4,480)

· montáž – demontáž ukolejnění
Na přejezdu P5960 v km 2,911 zhotovitel provede

· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm (10m*2)

· odstranění AB komunikace odtěžením (od panelu Lp 2,6m + Pp 3,6m)

· demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní 
· montáž přejezdové konstrukce (10,5m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny 

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panely a asfalt na zakrytí upevňovadel

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové (od hlavy kolejnice Lp 3m + Pp 4m)

Na přejezdech P5962 v km 3,132 zhotovitel provede

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (4m)
· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny 

· těžení zeminy povrch cesty (od hlavy kolejnice Lp 2m + Pp 2m)
· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panely a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel
· doplnění povrchu cesty asfaltovým recyklátem (od hlavy kolejnice Lp 2m+ Pp 2m)
Na přejezdu P5963 v km 3,379 zhotovitel provede

· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm (6m*2)

· odstranění AB komunikace odtěžením (od hlavy kolejnice Lp 3m + mezi 1,1m + Pp 1,5m)

· demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice (6m*2)
· montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce část vnitřní (6m)

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panely a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové (od hlavy kolejnice Lp 3m + Pp 1,5m)
Na přejezdech P5964 v km 3,612 zhotovitel provede

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (2m)
· montáž přejezdové konstrukce (3m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny 

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panely a kamennou drť na zakrytí upevňovadel

· doplnění povrchu cesty kamennou drtí (od hlavy kolejnice Lp 2m+ Pp 2m)
· těžení zeminy povrch cesty (od hlavy kolejnice Lp 2m + Pp 2m)
Na přejezdech P5965 v km 3,850 zhotovitel provede

· demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (2m)
· montáž přejezdové konstrukce (3m) se silničními panely část vnitřní a vnější podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny 

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panely a kamennou drť na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty (od hlavy kolejnice Lp 2m + Pp 2m) 
· doplnění povrchu cesty kamennou drtí (od hlavy kolejnice Lp 2m+ Pp 2m)
 Na přejezdu P5966 v km 4,832 zhotovitel provede

· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm (6m*2)

· odstranění AB komunikace odtěžením (od hlavy kolejnice Lp 3m + mezi 1,1m + Pp 3m)

· demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice (6m*2)
· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny 

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panely a asfalt na zakrytí upevňovadel

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové (od hlavy kolejnice Lp 3m + Pp 3m)

Na zastávce Poličany zhotovitel provede

· demontáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři (50m)

· montáž nástupiště úrovňového Sudop K 150 (60m materiál užitý – blok úložný, tvárnice Tischer a konzolová deska dodá TO)

SO 2
VON
SO3
DSPS

Ostatní
Vyzískané dřevěné pražce, plastové součásti, výzisk z čištění kolejového lože (20%), výměny kolejového lože a výzisk z čištění příkopů, bude odvezen a uložen na skládku. Výzisk z čištění kolejového lože (80%), bude ponechán v místě, které určí zástupce TO. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Kutná Hora.

Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdu a osazení objízdné trasy P5960, P5962, P5963, P5964, P5965, P5966.

4. Lhůty plněni:

Zahájení prací:
         09/2019

Ukončení prací:
         10/2019

Odevzdání DSPS:
11/2019 

Ukončení díla:
         15. 12. 2019 

Kontrola DSPS ze strany SŽDC, s.o.-SŽG Praha: max. 30 dní od odevzdání

5.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Dobrovolný Pavel, pracovník SŽDC, s.o. SŽG Praha(:  722 946 076, e-mail: dobrovolny@szdc.cz.

Zhotovitel si vyžádá u p. Ing. Dobrovolný projekt PPK a  mapový podklad z archivu SŽDC,s.o. SŽG Praha pro vyhotovení DSPS tj. zakreslení nového stavu do původní mapy a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Dobrovolný Pavel (: 722 946 076

Specifikace položek:

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze č.1 „Formulář cenové nabídky – výkaz výměr“.

Ostatní: 

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce budou realizovány ve výluce dle ROV podle technologického postupu a časového harmonogramu dodavatele. Výluky zajistí Správa tratí Praha východ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc září a říjen:
01.09. – N – 10.10.2019 (40 dní)
Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

           V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

 Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“. V nabídce uchazeč dokládá, že ve výkazu výměr objekt O1 položka číslo 41, 51-53 zajistí vlastními kapacitami, jakékoli ostatní zvolené položky mohou být provedeny subdodavatelsky, soupis svých subdodavatelů se sídlem, v čestném prohlášení uvede, že jeho subdodavatelé splňují kvalifikační předpoklady pro provedení prací jim zadaných uchazečem.
Rozsah prací, výkony včetně množství materiálu jsou v příloze č.1 „Formulář cenové nabídky – výkaz výměr“ této akce.
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