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Technická  zpráva 

C – práce SEE 
 

  Výměna pražců a kolejnic ve 2. TK v úseku V. Březno – Boletice n. L. v km  443,320 – 448,400  

SO 01 Oprava trakčního vedení v úseku Velké Březno –Boletice 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

 

A1. Identifikační údaje 
 
 

Název VZ:          Výměna pražců a kolejnic ve 2. TK v úseku V. Březno – Boletice n. L. v 

km  443,320 – 448,400 

  
Číslo registru VZ:  65019088 
 

Místa dodání: Ústí nad Labem  
 

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, s. o. 
    Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
    Železničářská 31 
    400 03 Ústí nad Labem 
 

Dodavatel:   Dle výběrového řízení  
 

Technická kontrola plnění zakázky: OŘ Ústí nad Labem:  
- Zbyněk KOLÍSKO, tel.: 972 424 217, mob.: 724 681 492 

 
 

Místo stavby: traťový úsek Velké Březno-Boletice na trati Ústí n.L.Střekov-Děčín východ
       

Místo vymezení staveniště: Místo stavby je na pozemcích SŽDC a ČD. Přístup na staveniště po 

pozemních komunikacích a z kolejiště SŽDC.  
 

A.2 Stávající stav 
  
Popis stávajícího stavu širé trati žst. Velké Březno – žst.Boletice 

     Širá trať je zatrolejována hlavní sestavou TR 150 mm2 Cu + NL 210 mm2 Cu (atypické-není v sestavě „J“). 

TV je zavěšeno na otočných konzolách, na stožárech typu T a AP. Pro každou kolej je namontováno 

zesilovací vedení v provedení 1 x 240mm2 AlFe. Trakční stožáry jsou ukolejněny individuálním ukolejněním 

pře neopakovatelné průrazky. Trakční vedení těchto úseků bylo vybudováno v roce 1961. Během provozu 
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bylo částečně upraveno v rámci dílčích rekonstrukcí. Trakční podpěry jsou z většinou původní a jejich stav 

odpovídá délce provozu. V úseku jsou závady uvedené v pravidelných revizních zprávách jako nevyhovující 

stav s možným omezením provozu. 

 

A.3  Přípravné práce  
 
Zpracování projektové dokumentace: 
Vzhledem k charakteru opravné práce je nutné zpracování realizační projektové dokumentace stavby v dílčí 
části nakloněných podpěr.  

 
Vytyčení sítí infrastruktury: 
Před započetím zemních prací je nutné zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí. Pochůzkou se všemi 
odbornými správami je nutné upřesnit polohu kabelových tras v celé trase včetně přechodů umělých 
staveb, železničního spodku a komunikací. 

 
Zpracování harmonogramu: 
Objednatel požaduje na zhotoviteli dodat před zahájením prací harmonogram realizace. 
 

B.1  Soupis požadovaných prací  
 

Cílem opravné práce je výměna zastaralých a zkorodovaných prvků TV a ukolejnění. Touto opravou dojde 
ke snížení poruchovosti TV a ke zvýšení bezpečnosti železničního provozu. 
 

Rozsah opravy: 

- Demontáž  ukolejnění  u 1.a 2.traťové koleje v úseku od km 446,0 (trakční podpěry č. 201, 202) do 

km 449,35 (trakční podpěry č. 333, 334), montáž nového ukolejnění přes opakovatelné průrazky 

včetně ukolejňovacích vodičů a kolejových svorek. 

- Demontáž  nosného lana AlFe 210 mm2, přídavných lan a proudových propojení  u 2.traťové koleje 

v úseku od km 446,0 (trakční podpěra č. 201) do km 449,6 (trakční podpěra č. 12 v žst. Boletice), 

montáž nového nosného lana Cu 120 mm2, nových přídavných lan, věšáků a proudových propojení. 

- Výměna odpojovačů, táhel, svodů a pohonů (ručních i motorových) před trakční napájecí stanicí 

Těchlovice.  

- Výměna nakloněných podpěr trakčního vedení u 2.TK č. 220 a 268 až 294 (celkem 16 ks), 

vybudování betonových základů, osazení novými stožáry, převěšení trakčního vedení, demontáž 

stávajících podpěr. 

- Trolejový drát zůstává stávající. 

B.1.4. Upřesnění požadavků pro opravu TV 

- Situování nových podpěr bude navrženo podélnou kótou od stávajících stožárů a příčně bude 

určeno hodnotou ve stavební tabulce. 

- V dokumentaci nebudou souřadnice nových stožárů 

- Situování nových stožárů bude navrženo na stávající stav koleje a přilehlého terénu. 

- V místech nových stožárů bude nutno zajistit provedení sondážního výkopu pro zjištění 

možných kabelových vedení. 

- KSU bude vytvořeno pro širou trať Velké Březno - Boletice.  

- Závěrem bude vyhotovena revizní zpráva typu „D“, dokumentace skutečného provedení stavby 

s geodetickým zaměřením a vydán průkaz způsobilosti UTZ. 

- Prvky TV budou použity dle typových dokumentací a sestavení dle vzorové sestavy „J“ 
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- z roku 1989 s pozdějšími doplňky. 

- Výrobky použité v rámci opravných prací musí být schváleny pro použití na ŽDC. 

- Veškeré prováděné práce musí být prováděny dle platných ČSN, TKP, TPD a předpisů. 

 
B.2 Použité normy a předpisy 
 
- ČSN 34 1500 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Předpisy pro elektrická trakční 

zařízení 

- ČSN 34 1530 ed. 2 Drážní zařízení – Elektrická trakční vedení železničních drah celostátních, 

regionálních a vleček 

- ČSN EN 50119 ed. 2 Drážní zařízení – Pevná trakční vedení – Trolejová vedení pro elektrickou 

trakci 

- ČSN 34 2614 ed.2 Železniční zabezpečovací zařízení – Předpisy pro projektování, provozování a 

používání kolejových obvodů. 

- Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP), kapitola 31 Trakční vedení 

 

 

Termín plnění: září 2019 
 
 
 
V Ústí nad Labem 11. března 2019                Ing. Jiří Čapek   
                Přednosta SEE OŘ Ústí nad Labem   


