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1. Specifikace předmětu plnění 

1.1 Účel předmětu díla 

Předmětem díla je zpracování projektu a realizace stavby  „Úprava přejezdových 
zabezpečovacích zařízení v km 2,278 (P 5499) a v km 2,361 (P 5500) v úseku 
Liberec – Vesec u Liberce“, jenž leží na železniční traťi Liberec – Tanvald, traťový 
úsek Liberec – Vesec u Liberce. Stavba řeší rekonstrukci PZS v km 2,278 a v km 2,361,  
rekonstrukci TSZ a zřízení přestavníků vlečky FERONA, včetně EOV. 

Přípravná dokumentace byla dokončena v 08/2014, posuzovací protokol 
č.j.:11675/2014/SSZ/ÚT2 – Ji ze dne 5.8.2014, schvalovací protokol č.j.:34864/2014 – 
O6 – Ves.  

Základním podkladem pro dílo je přípravná dokumentace stavby, (dále PD) „Úprava 
přejezdových zabezpečovacích zařízení v km 2,278 (P 5499) a v km 2,361 (P 5500) 
v úseku Liberec – Vesec u Liberce“. Zpracovatelem PD byla firma MONZAS spol. 
s.r.o., Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem, 400 01.  

 

1.2 Umístění stavby 

Stavba leží na území Libereckého kraje, okres Liberec. Výstavba bude probíhat 
v rozsahu hranic pozemků ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření SŽDC 
s.o. a na pozemcích společnosti České dráhy a.s.  

Obvod staveniště je určen územním rozsahem stavby a hranicemi pozemků SŽDC s.o. 
a ČD a.s., na nichž bude stavba prováděna.  

Magistrát města Liberec, Stavební úřad, z 21.08.201 – souhlas dle § 15 stavebního 
zákona č.183/2006 Sb.  

 

2. Rozsah předmětu díla 

2.1 Rozsah stavby  

Základní náplní předmětu díla je: 

- projekt a realizace stavby „Úprava přejezdových zabezpečovacích zařízení v km 2,278 
(P 5499) a v km 2,361 (P 5500) v úseku Liberec – Vesec u Liberce“ v rozsahu 
zadávacích podmínek a schválené přípravné dokumentace,    

- koordinace stavby s navazujícími a dotčenými stavbami,  

- dokumentace skutečného provedení stavby dle příslušné smlouvy o dílo a obchodních 
podmínek. 

- rozsah a obsah stavby je patrný z přípravné dokumentace stavby stavby, jenž je 
nedílnou součástí zadávacích podmínek díla. 

 
Při zpracování projektu stavby musí být respektovány platné technické normy, TKP a 
příslušné vnitropodnikové směrnice SŽDC, zejména Směrnice č.11/2006 Dokumentace 
pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních v platném 
znění, Směrnice č.30/2008 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky 
nezařazených do evropského železničního systému v platném znění. 

2.2 Koordinace stavby s navazujícími a dotčenými stavbami 

Provádění díla musí být provedeno v koordinaci se stavbami „Odstranění propadů 
rychlosti v úseku Liberec – Tanvald“ a „Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald“ 
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2.3 Dokumentace skutečného provedení stavby 

    Zhotovitel díla se zavazuje:  

- odevzdat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby ve formě odpovídající 
drážním předpisům v trvalém provedení (černotisk) a v digitální formě do 3 měsíců ode 
dne, kdy byl vydán Protokol o převzetí prací pro celé dílo. Změny budou zaměřeny 
s přesností odpovídající ČSN 73 0212-4 

- prokázat závazným způsobem zajištění zpracování dokumentace skutečného 
provedení stavby ve vlastní nabídce 

- dodat objednateli digitální dokumentaci skutečného stavu na CD nosičích ve čtyřech 
vyhotoveních 

- že odpovídá za soulad tištěné a digitální podoby dokumentace 

- že geodetickou část dokumentace zpracuje podle předpisů příslušných geodetické 
dokumentaci s tím, že v  případě předávání změn bude rozsah geodetické dokumentace 
rozšířen o výkresy všech koordinačních situací, včetně stávajícího stavu a stávajících 
podzemních vedení a zařízení ve formátu *.DGN v souřadnicích S-JTSK. Seznam 
souřadnic bude též dodán v digitálním souboru typu *.asc.  

 

Zhotovitel digitální dokumentace stavby poskytuje záruku za: 
- obsah a správnost dodaných médií skutečného provedení stavby po dobu dvou let po 
uplynutí záruční doby díla 
- soulad s papírovou podobou dokumentace po dobu dvou let po uplynutí záruční doby 
díla 
- úplnost dokumentace po dobu archivace u objednatele, to jest do skončení záruky a 
vypořádání poslední reklamace 
- funkčnost dokumentace a editovatelnost souborů po dobu archivace u objednatele, to 
jest do skončení všech záruk a vypořádání poslední reklamace 
- za soulad dokumentace skutečného provedení se skutečností po dobu existence díla 
(stavby) 
- za části, u kterých zhotovitel uplatňuje ochranu podle autorského práva, a to po celou 
dobu trvání požadovaných práv 

 

Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou: 
- technické zprávy opravené a doplněné o konkrétní údaje o použitém materiálu tam, kde 
tyto údaje zhotovitel projektové dokumentace nesmí uvádět 
- dokumentace skutečného provedení výstroje dráhy 
- výsledky měření elektromagnetické kompatibility (EMC) 
- soupis použitých výjimek z předpisů a norem 

 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude dodána v šesti vyhotoveních a v 6x 
digitální podobě. 

     

3. Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení 
díla 

3.1 Všeobecné požadavky 

- Uchazeč obdrží proti úhradě jako součást zadávací dokumentace i kompletní digitální 
projekt stavby. V rámci zadávací dokumentace uchazeč obdrží souhrnný soupis prací a 
výkaz výměr v tištěné a digitální formě. V případě nesouladu mezi údaji v tištěné podobě 
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(a současně v digitální podobě v uzavřené formě ve formátu *.pdf) a otevřenou (*.xls) 
formou, platí otevřená forma *.xls. 

- Projekt stavby bude detailně řešit koncepci a rozsah výše uvedené stavby včetně vlivu 
na životní prostředí v rozsahu, který je dán Směrnicí generálního ředitele SŽDC 
č.11/2006, příloha č.3. Dokumentace bude odpovídat požadavkům zejména Stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb., všech platných vyhlášek, dotvářejících tento zákon, dále 
požadavkům Zákona o drahách č.266/94 Sb. a dalším souvisejícím zákonům a 
vyhláškám v platném znění, jakož i platným směrnicím a předpisům SŽDC (ČD).  

- Projekt stavby řešení bude obsahovat návrh technického řešení stavby, seznam 
provozních souborů a stavebních objektů a ostatní náležitosti včetně geodetického 
zaměření stavby. Dokumentace bude dále obsahovat dokladovou část, ve které budou 
soustředěna kladná vyjádření všech dotčených správců a vlastníků a ostatních 
organizací  v rozsahu nutném pro schvalovací řízení stavby v rámci SŽDC. Součástí 
dokladové části bude kromě jiného souhrnné stanovisko SŽDC OŘ Praha a souhrnné 
stanovisko ČD Regionální správy majetku Praha. Práce projektanta na bude ukončena 
až po schválení navrženého technického řešení investorem a vydání Stavebního 
povolení Drážním úřadem, sekcí stavební, oblast Plzeň. V případě, že stavba nebude 
vyžadovat územní řízení, bude dokladová část obsahovat vyjádření příslušného 
stavebního úřadu dle §15 stavebního zákona. 

- Projektant navrhne takové řešení, které umožní využití technologií, dostupných na trhu 
a jsou certifikovány pro použití v České republice Projektant bude dále respektovat 
skutečnost, že technologie pro použití na celostátních a regionálních drahách ve 
vlastnictví státu podléhají schvalovacímu řízení podle směrnice SŽDC č.34 – „Směrnice 
pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích 
zařízení a zařízení elektroniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví 
státu“. 

- Dokumentace bude respektovat majetkové poměry mezi ČD a SŽDC a podle toho bude 
uspořádána. Požaduje se zpracování rozpočtu stavby podle Směrnice generálního 
ředitele SŽDC č. 20/2004, přičemž budou odděleny náklady, připadající Českým drahám, 
od nákladů SŽDC. 

- Při zpracování projektu stavby respektovat připomínky vzešlé z projednání PD a 
uvedené ve schvalovacím a posuzovacím protokolu. 

- Při zpracování projektu stavby respektovat vyjádření všech zúčastněných orgánů a 
organizací, které sdělili svá stanoviska a obnovit vyjádření těch orgánů a organizací, u 
kterým skončí jejich platnost před vydáním stavebního povolení. 

- V průběhu prací si projektant zajistí všechny potřebné technické podklady u správců 
dotčených zařízení vlastními silami. Stejným způsobem si v případě potřeby zajistí 
potřebné vnitropodnikové směrnice SŽDC, Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah, předpisy ČD, zaváděcí listy, normy TNŽ apod. Potřebné informace o 
těchto podkladech obdrží u Technické ústředny Českých drah v Praze. 

- Po zahájení prací na dokumentaci svolá projektant vstupní jednání, na které pozve 
všechny dotčené útvary dráhy. Na tomto jednání se upřesní technické řešení. Z tohoto 
jednání projektant zpracuje zápis, který bude součástí dokladové části projektového 
souhrnného řešení.  

- V rámci zpracování projektu stavby je nutno do kapitoly týkající se nakládání s odpady 
zapracovat nejen seznam a množství všech druhů a kategorií odpadů a použitých 
stavebních výrobků vztahujících se k jednotlivých PS a SO, ale i seznam skládek odpadů 
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příslušných skupin včetně jejich kilometrických vzdáleností. Obdobným způsobem budou 
uvedeny i konkrétní možnosti nakládání s použitými stavebními výrobky, které nesplňují 
definici odpadu. 

- Před ukončením prací na dokumentaci svolá projektant závěrečné jednání, na které 
pozve všechny dotčené útvary dráhy, a na kterém vysvětlí navrhované řešení. Případné 
připomínky zapracuje do dokumentace. Zápis z tohoto jednání bude součástí dokladové 
části projektového souhrnného řešení. 

- Všechny dokumentace a jejich části (technické zprávy, výkresy a výkazy výměr) budou 
označeny autorizačním razítkem a podpisem odpovědného projektanta. 

- Dokumentaci požadujeme zpracovat v 6. vyhotoveních v termínu uvedeném ve SOD. 
Součástí zakázky je i předání dokumentace v digitální formě. 

- Zhotovitel si zajistí stavební povolení. 

- Realizaci stavby lze zahájit až po schválení projektu stavby a nabytí právní moci 
stavebního povolení. 

- Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve 
smyslu vyhlášky č. 100/1995 Sb., zadavatel požaduje předložení dokladu o tom, že 
uchazeč má zajištěnou spolupráci právnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zákona č. 
266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických 
zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje 
k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení nebude možné zahájit práce na výše 
uvedených objektech. 

- Před zahájením realizace (zejména výkopových prací a kabelizace) zajistí zhotovitel 
vytýčení hranic drážního pozemku, aby nedošlo během realizace k záboru cizích 
pozemků. V případě, že by k takovému záboru došlo, je řešení problému věcí 
zhotovitele.  

- Součástí předmětu díla je dále zajištění dozoru v obvodu stavby. 

- Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem po celou dobu trvání stavby v tom 
smyslu, že mu umožní užívat prostory a vybavení zařízení staveniště pro práci 
pracovního týmu objednatele (poskytnutí nezbytných kancelářských prostor pro TDS a 
koordinátora BOZP včetně parkovacích míst atd. Náklady na výše uvedenou součinnost 
jsou zahrnuty v nabídce zhotovitele a jsou tak součástí nákladů na zařízení staveniště. 

- Po vytýčení kabelových tras a před zahájením výkopových prací je zhotovitel povinen 
svolat jednání v jednotlivých železničních stanicích za účasti zhotovitele projektové 
dokumentace, jednotlivých podzhotovitelů a objednatele. Cílem je na místě upřesnit a 
zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění výkopových prací s pracemi na 
železničním spodku. Z jednání je zhotovitel povinen provést záznam. Zhotovitel musí být 
připraven na chyby a lokální změny v přesnosti údajů o polohách stávajících inž. sítí. 

- Zhotovitel musí v dostatečném předstihu před ukončením jednotlivých stavebních 
postupů a výluk předat pověřenému pracovníkovi objednatele všechny potřebné 
podklady pro zpracování úprav staničního řádu ve smyslu předpisu SŽDC D5. 

- Zhotovitel bude respektovat případné podmínky, připomínky a požadavky 
veřejnoprávních orgánů, které budou obsaženy ve stavebním povolení. 
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3.2  Životní prostředí a nakládání s odpady 

- náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady budou vedeny u jednotlivých SO 
v ceně těchto SO, včetně poplatků za uložení na jednotlivých skládkách. 

- zhotovitel se zavazuje, že se stává nositelem odpovědnosti za dodržení ustanovení 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 
zněni a všech jeho prováděcích vyhlášek. Ve smyslu tohoto zákona a předpisu bude 
používat technologie, které produkují minimum odpadu. 

- materiály kolejového lože a výkopové zeminy nebudou považovány za odpad v případě, 
že budou využity na stavbě, kde vznikly a současně vykazují vlastnosti původních 
materiálů, resp. přírodního pozadí. Materiály kolejového lože a výkopové zeminy, pro 
které nemá objednatel využití na stavbě, kde vznikly, se stanou odpadem a bude s nimi 
nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Jejich další 
využívání k terénním úpravám bude možné pouze na základě rozhodnutí příslušného 
stavebního úřadu. 

- stavební výrobky mohou být nabídnuty mimo stavbu pouze za předpokladu, že budou 
následně použity k původnímu účelu, nebo před tím prošly mechanickou úpravou na 
recykláž. 

- případnou recyklaci bude provádět zhotovitel nebo v subdodávce renomovaná firma 
vlastnící  „Osvědčení o kvalitě (resp. o způsobilosti k provádění recyklace) kameniva pro 
kolejové lože železničních drah“. 

- v případě, že kamenivo z kolejového lože bude v souladu s projektem recyklováno, 
vybraný zhotovitel mj. splní všechny povinnosti vyplývající ze zákona č. 201/2012 Sb. 
Recyklační základna je na základě přílohy 2 tohoto zákona považována za vyjmenovaný 
stacionární zdroj. Je pro ni podle § 11 odst. 9 vyžadováno zpracování rozptylové studie a 
současně je požadován provozní řád jako součást povolení provozu podle § 11 odst. 2 
písm. d). Dle § 11 odst. 2 písm. b) a d) vydává Krajský úřad závazné stanovisko 
k umístění stacionárního zdroje a povolení provozu stacionárního zdroje. 

- umístění případné recyklační linky vybraný zhotovitel provádějící recyklaci projedná 
s příslušnými orgány státní správy, eventuálně územní samosprávy. Zhotovitel je povinen 
před zahájením provozu recyklační základny předložit objednateli příslušná rozhodnutí 
vydaná podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 
ovzduší. 

- zhotovitel smí ukládat kamenivo (nové, vyzískané) na skládku určenou objednatelem až 
po převzetí úpravy plochy skládky stavebním dozorem, potvrzeném zápisem ve 
stavebním deníku. 

- povinností zhotovitele je zajistit projednání přístupových komunikací k předmětné lokalitě 
s příslušnými orgány státní správy a Policií ČR. 

- zhotovitel předloží na vyžádání objednatele ke kontrole zejména průběžnou evidenci 
odpadů a oprávnění firem zajišťujících odstraňování odpadů. V případě vzniku 
nebezpečných odpadů zhotovitel dále předloží na vyžádání objednatele souhlas k 
nakládání s nebezpečnými odpady a umožní objednateli kontrolu shromažďovacích míst 
nebezpečných odpadů. 

- zhotovitel před ukončením stavby předá investorovi k odsouhlasení Závěrečnou zprávu 
o nakládání s odpady za celou stavbu. Závěrečná zpráva bude zpracována dle platného 
interního předpisu SSZ. 

- zhotovitel je povinen při nakládání se závadnými látkami minimalizovat riziko vzniku 
havárie, v dostatečném rozsahu provést havarijní zabezpečení a v případě vzniku havárie 
nebo povodně se řídit ustanoveními havarijního a povodňového plánu. Zhotovitel na 
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vyžádání předloží objednateli havarijní a povodňový plán ke kontrole a dále umožní 
objednateli kontrolu havarijního zabezpečení a míst nakládání se závadnými látkami. 

- škody vzniklé zhotoviteli, objednateli a třetím osobám na majetku z důvodu havárie nebo 
povodně nese zhotovitel. 

- zhotovitel provede měření hladin hluku z nově osazených, popř. upravovaných 
rozhlasových zařízení. Rozhlasové zařízení a zvuková signalizace na přejezdech musí 
splňovat přípustné hodnoty hladin hluku dle platných norem a hygienických předpisů. 

- veškerá případná protihluková opatření budou dokončena v termínu plnění dodávky, dle 
uzavřené smlouvy o dílo a jsou součástí cenové nabídky. 

- měření hluku budou prováděna za spoluúčasti objednatele a konzultována s orgánem 
ochrany veřejného zdraví. 

- dle lokálních potřeb zhotovitel v nezbytném rozsahu zajistí ochranu stanovišť výskytu 
volně žijících organismů dle § 5 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.  Na základě 
lokálních možností bude zajištěna propustnost stavby pro migrace volně žijících 
organismů. 

4.  Organizace výstavby 

- obvod staveniště bude dán projektovou dokumentací,  

- součástí nabídky ze strany zhotovitele je návrh řádkového časového harmonogramu 
prací včetně platebního kalendáře zahrnujícího také termíny pro zpracování realizační 
dokumentace, v případě potřeby koordinace se souběžně probíhajícími stavbami cizích 
investorů, výlukovou činnost s maximálním využitím jednotlivých nepřetržitých výluk 
železničního provozu a výluk zabezpečovacího zařízení se snahou minimalizovat 
omezení železničního provozu, přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební 
plán) a seznam veškerých prací a dodávky podzhotovitelů. 

- při zpracování časového harmonogramu zhotovitelem je nutné vycházet z jednotlivých 
stavebních postupů, navrhovaných v POV projektu stavby a dodržet stanovené termíny 
předjednaných výluk s ohledem na stávající železniční dopravu. 

- v případě neočekávaných nutných technologických přestávek je zhotovitel povinen 
bezodkladně tuto skutečnost oznámit investorovi současně s návrhem řešení dalšího 
postupu stavby.  

 
 
 
Vypracoval: Libor Jirák 
V Plzni dne:29.08.2014 


