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A.1. IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  STAVBY 
 
A.1.1. Název stavby 
 

Rekonstrukce areálu HZS Ostrava 
 

ISPROFOND: 581 352 0012 

 

A.1.2. Identifika ční údaje o zadavateli (žadateli) 
 

Objednatel:     Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, Praha 1 

jednající :  Ing. Miroslav Bocák, ředitel Stavební správy východ 

IČO:   70994234 

DIČ:   CZ70994234 

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Hlavní inženýr stavby: Ing. Barbora Zdražilová 
 

A.1.3. Dodavatel projektu 
 

Generální projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s   

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

jednající: Ing. Václav Kratochvíl , předseda představenstva 

IČO: 64610357 

DIČ:   CZ64610357 

Zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217 

 

Živnostenské oprávnění:  - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

- vedení realizace staveb podle § 18 písm. h) zákona č. 360/1992 Sb. 

- provádění autorského nebo technického dozoru nad realizací staveb 

podle § 18 písm. j) zákona č. 360/1992 Sb. 

- projektová činnost ve výstavbě 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona 

- výkon zeměměřických činností 
 

Zpracovatelský tým: 
 
Hlavní inženýr projektu:    Ing. arch. Jana Böserlová 
   
Zpracovatelé: 

Souhrnné části: 
situace stavby   Ing. Jan Polívka 
    č. autorizace: 
    obor: 
inženýrské sítě   Ing. Jan Polívka 
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    č. autorizace: 
    obor: 
geodetické doměření stavby   Jiří Velart 
úředně oprávněný zeměměřický inženýr   Ing. Bohumil Sýkora 
    č. úředního oprávnění:  
architektonické řešení   Ing. arch. Anna Nesvadbová 
    č. autorizace: 
    obor: 
vliv stavby na životní prostředí   RnDr. Petr Blahník    
požární řešení stavby   Jan Drahoš 
    č. autorizace: 
    obor: 
PENB   Ing. Dušan Zoula 
    č. úředního oprávnění: 
plán BOZP   Ing. Hana Hrabalová 
    osvědčení odborné způsobilosti č. 

 03/ARRAN/KOO/2017 
ZOV   Ing. Alena Peterková  
inženýrská činnost   Ing. Hana Hrabalová 
majetkoprávní problematika   Ing. Milan Střílka 
náklady stavby  Ing. Martin Zbořil 
 

 
Provozní soubory: 
sdělovací zařízení    Bc. Aleš Mašek 
silnoproudá technologie – záložní zdroj  Ing. Rudolf Štecher 
    č. autorizace: 
    obor: 
venkovní osvětlení:    Ing. Václav Kovařík 
    č. autorizace: 
    obor: 
 
Stavební objekty: 
 
pozemní stavební objekty   Ing. Jan Polívka 
    č. autorizace: 
    obor: 
    Ing. Bára Beštová 
    č. autorizace: 
    obor: 
statika   Ing. Radek Šťastný, Ph.D. 
    č. autorizace: 
    obor: 
ZTI, VZT, vytápění    Ing. Luděk Maisík 
    č. autorizace: 
    obor: 
silnoproud, slaboproud    Alois Vágner 
MaR    Ing. Jan Vilím 
    č. autorizace: 
    obor: 
kanalizace, vodovod    Ing. Jiří Kolář 
    č. autorizace: 
    obor: 
    Ing. Tomáš Keppert 
    č. autorizace: 
    obor: 
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Podzhotovitelé 
 
VPÚ DECO PRAHA a. s.  
Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6  
IČ 60193280  
DIČ CZ60193280  
- projektová část dokumentace (vyjma části D projektové dokumentace) 
 
ELTODO, a.s. 
Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 142 00 
IČ: 45 274 517 
- projektová část dokumentace (část D projektové dokumentace) 
      
GeoTec-GS, a.s. 
Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 
IČ: 251 03 431 
- Inženýrskogeologický průzkum 
 
Ecological Consulting, a.s. 
Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc 
IČ 25873962 
DIČ CZ25873962 
- Životní prostředí 
 
Geodézie Olomouc s.r.o.  
IČ: 05023343 
- geodetické doměření stavby 
 
    

A.2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 

A.2.1. Údaje o umíst ění stavby 
 
Místo stavby:               areál SŽDC, s.o., ulice Skladištní, č.p. 1135/25 (hlavní administrativní 

budova), vstup do areálu z ulice Wattova  

Kraj:                              Moravskoslezský 

Obec:    Ostrava - Přívoz 

Pověřený obecní úřad:  Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu 

    Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

Katastrální území:         713767 Přívoz 

Dotčené parcely:  st.1531,st.1532, st.2008 , st.2009/1, st.3258, st.3259, 450/1, 450/53,  

                                                   450/59,  450/61, 450/65, 450/66, 918/1, 1518/1,1518/4, 1518/5   

 
A.2.2. Popis stavby z hlediska ú čelu a funkce 
 
Charakter stavby:  Nová stavba a změna dokončené stavby trvalého charakteru (u vybraných 

   stavebních objektů) 

 

Účel užívání stavby:  Část areálu SŽĎC, s.o. v Ostravě, která podléhá navrhovaným stavebním 

úpravám, slouží převážně jednotce požární ochrany (JPO) hasičského záchranného sboru (HZS) 

SŽDC, s.o.. Hlavní administrativní budova bude po rekonstrukci obvodového pláště a střechy a 

vnitřním dispozičním úpravám sloužit nadále jako administrativní a ostatní zázemí JPO. Objekt garáží 
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požární techniky bude sloužit k parkování vozidel požární techniky JPO s krajním boxem stavebně 

uzpůsobeným pro ruční mytí těchto vozidel. Ostatní objekty jsou přímo stavebně navazující na hlavní 

budovu a objekt garáží a nebo jsou navrženy z důvodu zlepšení podmínek v areálu (parkování, 

ochrana areálu atd.). Bude také přeložena část vodovodu v délce cca 60m jižně od stávajícího 

zděného oplocení a v rámci ochranného pásma vodovodu dojde k úpravě části tohoto oplocení. 

 

 Dle vyjádření DÚ č.j. DUCR-14378/16/Km ke stupni DÚR se jedná o stavbu na dráze dle § 5 

odst. 2 zákona č. 266/1994Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. 

 
A.2.3. Projektované kapacity stavby v č. základních technických parametr ů a 

údajů o provozu a navrhovaných technologiích a za řízeních 
 
Zastavěná plocha hlavní administrativní budovy: 632,5 m2 (včetně ETICS), 620,6 m2 (bez ETICS) 

Obestavěný prostor hlavní administrativní budovy: 8966,5 m3 (dle ČSN 73 4055), 8591,5 m3 (dle 

oceňovací vyhlášky 3/2008 Sb. (rozdíl pouze v zápočtu ETICS) 

 

Stávající zastavěná plocha objektu garáží požární techniky vč. trafostanice: 533,6 m2 

Navržená zastavěná plocha objektu garáží požární techniky vč. trafostanice: 789,3 m2 

Stávající obestavěný prostor objektu garáží požární techniky vč. trafostanice: 3136,65 m3 

Navržený obestavěný prostor objektu garáží požární techniky vč. trafostanice: 4546,15 m3 

 

Zastavěná plocha nových garáží: 149,70 m2 

Obestavěný prostor nových garáží: 698,35 m3 

 

Roční spotřeba el. energie: 724,36 MWh 

 

Tepelná energie - předpokládaná roční spotřeba tepla na vytápění:  

Hlavní administrativní budova: 

Potřeba tepla pro vytápění: 

Qrút = 24 x 45,0 x 0,9 x 3.370 /35 = 99,8MWh/rok 

Qrút = 24 x 45,0 x 0,9 x 3.370 /35 = 99,8MWh/rok x3,6 = 360,0GJ/rok 

Potřeba tepla pro VZT: 

Qrvzt = 4,75 x 1,29 x 1,01 x 24 x 3750 /1000  = 557,0 x 0,2 = 111,400MWh/rok 

Qrvzt = 4,75 x 1,29 x 1,01 x 24 x 3750 /1000  = 557,0 x 0,2 x 3,6 = 401,0GJ/rok 

Potřeba tepla pro ohřev TV: 

Qrtv = 2,6 x 33 x 365 /1000 = 32,0MWh/rok 

Qrtv = 2,6 x 33 x 365 /1000 = 32,0MWh/rok  x 3,6 = 115,2GJ/rok 

Garáže požární techniky: 

Potřeba tepla pro vytápění 

Qrút = 24 x 30,8 x 0,9 x 3.370 /35 = 56,4MWh/rok 

Qrút = 24 x 30,8 x 0,9 x 3.370 /35 = 56,4MWh/rok x3,6 = 205,0GJ/rok 
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Potřeba tepla pro VZT 

Qrvzt = 2,9 x 1,29 x 1,01 x 24 x 3750 /1000  = 340,0 x 0,2 = 68,0MWh/rok 

Qrvzt = 2,9 x 1,29 x 1,01 x 24 x 3750 /1000  = 340,0 x 0,2 x 3,6 = 245,0GJ/rok 

 

Stávající zastavěná plocha rampy u budovy SŽDC, s.o., SEE: 686,0 m2 

 

Nové a upravované plochy v areálu: 

Manipulační plocha HZSO – povrch z živice: 805 m2 

Manipulační plocha HZSO – CB kryt: 365 m2 

Manipulační plocha HZSO – dlážděný kryt: 13 m2 

Manipulační plocha HZSO – povrch ze žulových kostek: 46 m2 

Zařezání asf. krytu: 19 bm 

Parkovací stání – povrch z živice: 98 m2 

Parkovací stání – povrch ze žulových kostek: 8 m2 

Příjezdová plocha k SO07 – povrch z živice: 158 m2 

Příjezdová plocha k SO07 – povrch ze žulových kostek: 7,5 m2 

Točna s parkovištěm u garáží SO01 – povrch z živice: 540 m2  

Točna s parkovištěm u garáží SO01 – povrch ze žulových kostek: 23 m2 

Zařezání asf. krytu: 54 bm 

 

Délka upravované kanalizace: KG 160 (DN 150) – 83,90 m, KG 200 (DN 200) – 86,30 m, KG 300 (DN 

300) – 31,00m 

Délka nové kanalizace: KG 110 (DN 100) – 17,60 m, KG 125 (DN 125) – 1,70 m, KG 160 (DN 150) – 

42,50m 

Délka přípojky vody: do budovy 7,0 m 

Délka areálového rozvodu (ve zpev. ploše) vody pro napojení nového nadzemního hydrantu: 10,0 m 

Přeložka vodovodu: D160x14,6 (DN150) v délce 56,9 m 

Přepojení stávající vodovodní přípojky D110x10,0 (DN100) v délce 10,0m 

Množství dešťových vod ze zcela nových zpevněných ploch (350 m2): 224 m3/rok  

Bilance potřeb vody: 

Specifická potřeba vody pro pracovníka: 120l/os směnu  

Počet pracovníků: 11 os/směnu 

Denní potřeba vody Q = 11 x 120 = 1.320 x 3 = 3.960l/den 

Roční potřeba vody Q = 3.960 x 365 /1000 = 1.445,0m3/rok 

Bilance splaškových vod: 

Specifická potřeba vody pro pracovníka: 120l/os směnu  

Počet pracovníků: 11 os/směnu 

Denní potřeba vody Q = 11 x 120 = 1.320 x 3 = 3.960l/den 

Roční potřeba vody Q = 3.960 x 365 /1000 = 1.445,0m3/rok 
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Srážkové vody ze střechy objektu SO 01: 

Qr = i * A * C 

Qr = 0,03 * 560,0  * 1 =  16,8 l/sec       

Roční produkce dešťových vod 

Qr = 0,74 * 560,0 = 414,4 m3/rok 

Srážkové vody ze střechy objektu SO 02 

Qr = i * A * C 

Qr = 0,03 * 625,0  * 1 =  18,75 l/sec       

Roční produkce dešťových vod 

Qr = 0,74 * 625,0 = 462,5 m3/rok 

 

Délka odstraňovaného nefunkčního teplovodního potrubí: cca 16 m 

 

Délka nových kabelů areálového osvětlení: CYKY 4x16mm2 v délce 700 m 

Počet osvětlovacích stožárů: 8 ks 

Počet osvětlovacích svítidel na objektech: 4 ks 

Instalovaný příkon nového areálového osvětlení: 0,7 kW 

Instalovaný příkon stávajícího zachovaného osvětlení: 0,9 kW 

Osvětlenost: - komunikace 10 lx 

                     - parkoviště 5 lx 

 

Délka nového kabelovodu pro slaboproudé rozvody: plastové devítiotvorové multikanály v délce 

234,35 m 

Plastové kabelové komory: 15 ks 

 

Délka optických kabelů: SM 9/125 v délce 1280 m  

Délka sdělovacích kabelů: TCEPKPFLE, TCEPKPFLEY v délce 1720 m 

Počet kamer umístěných v areálu: 8 ks  

Počet světelných a akustických výstražníků u vjezdu do areálu: SDZ IP22 se světelnou signalizací 

S13, 4 ks  

 

Odstraněné oplocení areálu zděné: 132,5 m bez základu + 13,5 m se základem 

Nové oplocení areálu pletivové vč. brán a branek: 37 m ve zpevněné ploše + 38,7 m na rampě + 7,3 

m na opěrné zídce 

Počet vstupních branek celkem: ocelové svařované branky s výplní ze svařovaných 2D sítí, 3 ks 

světlosti 1m 

Počet bran celkem: ocelové svařované posuvné brány s výplní ze svařovaných 2D sítí - 1x dvoudílná 

teleskopická světlosti 6m, 2x jednodílná posuvná světlosti 4m 

Nové oplocení areálu zděné: 123 m pouze nadezdívka + 11 m se základem 
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Délka upravovaného kabelovodu: 11,25 m v anglickém dvorku + 41 m ve zpevněné ploše 

Počet vstupů do kabelovodu: 1 x z SO01 + 2 x ze zpevněné plochy 

 

Kácené stromy: 19 ks s obvodem kmene větším než 80 cm + 18 ks s obvodem kmene menším než 80 

cm 

Kácení souvislého porostu: 90 m2 

 

A.2.4. Charakteristika území dot čeného stavbou 
 

 Předmětná stavba se nachází v zastavěném území ostravské městské části Přívoz v blízkosti 

Hlavního nádraží. Uzavřený areál SŽDC je umístěn na rovinatém terénu a je ze severozápadní strany 

vymezen kolejištěm, z jihovýchodní strany prochází podél ulice Skladištní. Jednotka požární ochrany 

SŽDC, s.o. (dále JPO) má budovy umístěné v zadní části areálu, v této části bude probíhat většina 

stavebních prací. Areál je v současnosti využíván kromě subjektů SŽDC, s.o. (sídlo JPO a SEE) také 

pro průjezd vozidel České pošty, a.s. od vjezdu do areálu na křížení ulic Wattova a Skladištní. 

do dvorní zadní části areálu a dále přes neevidovaný služební přejezd. 

 Dle dostupných informací o výjezdu vozidel HZS k zásahu využívá JPO dvě hlavní trasy – 

první směr výjezdu je přes ul. Wattova – Špálova – Nádražní, druhá trasa vede ulicemi Wattova – 

Jungmannova – Arbesova a dále na ulici Sokolskou. Výjezd přes Náměstí Sv. Čecha je nutná pouze 

v případech , kdy je uzavřená či jinak nepřístupná ulice Špálova, taktéž výjezd z ulice Wattovy kolem 

budovy České pošty, s.p. je uvažován pouze v případě zásahu přímo na Hl. nádraží Ostrava. Velitel 

JPO předpokládá tyto trasy zanést do dopravně provozního řádu HZS SŽDC, s.o. Ostrava.  

 

Ochrana území 

 Předmětná stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, záplavovém území 

ani území chráněném podle jiných právních předpisů. 

 Dle informací ze stupně DÚR se záměr nachází v Chráněném ložiskovém území s názvem 

Čs. část Hornoslezské pánve, ID: 14400000 pro těžbu černého uhlí a zemního plynu. V prostoru 

katastrálního území Přívoz je předpokládaný vliv důlní činnosti, kde je stanovena ochrana ložiska, 

zařazen do plochy s označením „M“. Jedná se o území mimo vlivy důlní činnosti, kde se dále nepočítá 

s exploatací ložisek černého uhlí klasickými metodami. 

 Předmětná stavba se dále nachází v dobývacím prostoru s názvem Přívoz I, ID: 40047, 

stanoveném pro hořlavý zemní plyn vázaný na uhelné sloje a v CHLÚ s názvem Rychvald, ID: 

07100100 stanoveném pro výhradní ložisko zemního plynu vázaného na uhelné sloje. 

 Dále se jedná o území s archeologickými nálezy a dle ustanovení odst. 2, § 22, zák. 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, je tedy nutné ohlásit písemně 

s dostatečným časovým předstihem zahájení výkopových prací Archeologickému ústavu Akademie 

věd ČR (v kopii i Národnímu památkovému ústavu ÚOP v Ostravě) a následně umožnit Akademii věd 

ČR nebo některé jiné oprávněné organizaci (např. Národní památkový ústav ÚOP v Ostravě, Slezské 

zemské muzeum v Opavě a další) provedení záchranného archeologického výzkumu na základě 
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dohody uzavřené podle odst. 1 a 2, § 22, zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

Odtokové pom ěry v území 

 Z hydrogeologického hlediska (Hydrogeologická mapa ČR v měřítku 1 : 50 000, list 15-43 

Ostrava, ČGÚ 1991) spadá zájmové území do oblasti průlinového kolektoru, vázaného na fluviální 

převážně písčitohlinité sedimenty (fluviální hlíny, písky a štěrky) nižšího i vyššího nivního stupně Odry 

stáří kvartér - holocén o koeficientu transmisivity T 1,23.10-3 až 1,17.10-2 m2.s-1, což značí 

transmisivitu horninového prostředí (dle Krásného 1986, 1990) vysokou až velmi vysokou. Dle 

Sborníku geologických věd Hydrogeologie Dle Sborníku geologických věd Hydrogeologie, inženýrská 

geologie č. 23 (ČGS, Praha 2006) se jedná o hydrogeologický rajón 1510 – Kvartér Odry. 

 Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry v daném území. Dešťové vody 

z navržených objektů a ploch budou zachyceny v retenční nádrži, ze které budou srážkové vody 

v množství 0,5l/s bezpečnostním přepadem odtékat do areálové kanalizace a dále do hlavního 

kanalizačního řadu OVaK a.s. podél ulice Skladištní. 

 

A.2.5. Požadavky na realizaci stavby 
Rekonstrukce části areálu SŽĎC, s.o. v Ostravě, která podléhá navrhovaným stavebním 

úpravám a slouží převážně jednotce požární ochrany (JPO) hasičského záchranného sboru (HZS) 

SŽDC, s.o., bude probíhat postupně ve třech etapách, v úzké návaznosti na současný uživatelský 

provoz. V každé z etap realizace bude nutno zohlednit podmínku zachovat provoz a funkčnost 

zařízení a techniky HZS, umožnit parkování a výjezd vozidel HZS a zajistit přístupy a příjezdy ke 

všem provozovaným objektům  uvnitř areálu. V návaznosti na postup prací budou pro každou etapu 

(samostatnou ucelenou část) vymezena pracoviště a přístupové trasy. Nároky stavby na potřeby a 

spotřeby médií a hmot v průběhu prací budou závislé na možném postupu prací, na druhu stavebních 

prací a na daných prostorových, provozních a uživatelských podmínkách ve stavbou dotčeném 

prostoru. 

 

A.3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů 
Projektová dokumentace stavby je zhotovena na základě podkladů, které byly projektantovi 

předány objednatelem. Mimo těchto vstupních podkladů zpracovatel provedl jejich nutné doplnění tak, 

aby dokumentace mohla být zpracována v požadované kvalitě a rozsahu. 
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A.3.1. Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty 
 

D   TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
 PS 01 Nový kamerový systém v areálu  

 PS 02 Záložní zdroj elektrické energie 

 PS 03 Venkovní sdělovací rozvody 

 PS 04 Venkovní osvětlení 

E  STAVEBNÍ ČÁST 
  SO 01 Hlavní objekty 

  SO 02 Garáže požární techniky 

  SO 03 Přípojka vody 

  SO 04 OLK + úprava části areálové kanalizace 

  SO 05 Úprava zpevněných ploch 

  SO 06 Úprava oplocení areálu 

  SO 07 Nové garáže 

 SO 08 Úprava kabelovodu 

 SO 09 Neobsazeno 

 SO 10 Rampa 

 SO 11 Nový kabelovod 

 SO 12 Přeložka vodovodu 

 SO 13 Demolice garáží požární techniky 

 SO 14 Kácení zeleně a náhradní výsadby 

 
A.3.2. Změny v objektové skladb ě oproti p ředchozímu stupni dokumentace, 

včetně příslušného zd ůvodn ění 
Nejsou. 

 

A.4. ZDŮVODNĚNÍ STAVBY A JEJÍHO UMÍST ĚNÍ 
(odpovídá bodu A.7 dle Směrnice GŘ SŽDC, č. 11/2006) 

 

A.4.1. Zdůvodn ění nezbytnosti stavby na základ ě zpracovaného a 
projednaného p ředchozího stupn ě dokumentace 

 
 Stavba rekonstrukce areálu HZS v Ostravě vychází z dlouhodobého záměru zlepšení 

pracovních podmínek zaměstnanců areálu, především pak JPO. Výběr stavebního pozemku je dán 

stávajícím stavem – tedy majetkoprávními, prostorovými a stavebně – technickými podmínkami a také 

Územním plánem města Ostravy. Základní rámec rozsahu stavby byl zpracován v projektové 

dokumentaci stavby „Ostrava, Skladištní – Revitalizace objektu HZS“, která se zabývala čistě 

rekonstrukcí objektů JPO. Jelikož však areál slouží několika subjektů SŽDC, s.o. i dalším nedrážním 

subjektům, byl rozsah stavby upravován a přizpůsoben odlišným požadavkům pro provoz těchto 

subjektů. Areál by proto měl po realizaci „fungovat“ jako jeden celek, kdy každý uživatelský subjekt 

bude mít dostatečný komfort jeho pracovního prostředí.  
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 Stavba probíhá v ochranném pásmu dráhy a je klasifikována jako stavba na dráze. Z hlediska 

využití je areál zahrnut do kategorie občanského vybavení (plochy, budovy a zařízení sloužící 

k zajištění potřeb obyvatel širšího území) s provozním zázemím. 

A.4.2. Zhodnocení dosavadního technického stavu a v yužití dosavadního 
majetku 

 
 Při realizaci stavby bude nakládáno s vyzískaným materiálem v souladu s platnou legislativou 

SŽDC, s.o. 

 Vzhledem ke stáří budov se nepředpokládá využití stávajícího stavebního materiálu z demolic. 

Instalační rozvody vč. zařizovacích předmětů v bouraných i rekonstruovaných objektech vykazují 

známky opotřebování, nepředpokládá se jejich další využití. 

 Stávající technická a technologická zařízení jsou převážně zastaralá a jejich další využitelnost 

je minimální. Výjimku tvoří nová výměníková stanice s areálovými teplovodem, které budou dle nově 

navrženého technického řešení vytápění objektů odpojeny, zaslepeny a ponechány jako rezervní  

 Cvičná požární stěna, která v současnosti není jednotkou využívána, a na jejímž místě budou 

vystavěny nové garáže SO 07, bude využita na jiné stavbě dle potřeb investora. 

 Většina plechových přístřešků a mobilních buněk bude odstraněna bez náhrady.   

 
A.4.3. Údaje o vyšších kvalitativních technických a  technologických 

parametrech stavby 
 

Stěžejní cíle projektu jsou následující: 

• zlepšení stavebně technického stavu budov 

• snížení energetické náročnosti provozu budov 

• podstatné zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců HZS 

Stavba povede ke zvýšení akceschopnosti hasičského záchranného sboru a na dlouhé roky 

dopředu zajistí bezpečný a hospodárný provoz dotčených objektů. Konkrétně budou v rámci stavby 

provedeny následující práce: 

• U jednotlivých objektů stavbou dotčených dojde k zlepšení kondice zdiva, které bude 

odizolováno 

• Dále bude provedena vyměněna inženýrských sítí (ZTI, vytápění, silnoproudé rozvody), které 

jsou v současnosti v havarijním stavu, včetně rekonstrukce venkovní kanalizace 

• V rámci stavby bude rekonstruována příjezdová cesta, která bude dimenzovaná pro příjezd 

techniky HZS 

• Bude zajištěna instalace vzduchotechniky včetně klimatizace, pro zajištění normového 

pracovního prostředí 

• Dojde k zateplení obvodového pláště a výměny výplní otvorů za účelem snížení provozních 

nákladů na vytápění 

• Zjištění kvalitnější ochrany areálu, a to díky novému oplocení 

 

Pokud by záměr nebyl realizován, byla by snížena výkonnost a akceschopnost hasičského 

záchranného sboru dle současných požadavků. Nově rekonstruované a budované stavební objekty 
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splní předpisy na provoz požární stanice, zlepší podmínky činnosti hasičského záchranného sboru, 

zlepší podmínky pro provoz, údržbu a garážování techniky. Zajistí dostatečné množství potřebných 

energií pro provoz areálu.  

A.4.4. Koordinace se soub ěžnými a navazujícími stavbami  
 
(odpovídá bodu A.4 dle Směrnice GŘ SŽDC, č. 11/2006) 

 

 Související investice 

Související investicí je realizace Statutárního města Ostrava, Městského obvodu Moravská 

Ostrava a Přívoz stavby „Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě – Přívoze“, jejíž hlavní náplní 

bylo vybudování a stavební úpravy ploch před budovou Hlavního nádraží v Ostravě, dále úpravy a 

výstavba komunikací spojené s výstavbou smyčky autobusů a propojením na ulici Skladištní a úpravy 

a rozšíření parkovacích ploch v lokalitě ulic Jungmannova a Skladištní v katastrálním území Přívoz. 

Stavba byla ukončena v roce 2013 s ochrannou lhůtou 5 let.  

Další související investicí je připravovaná stavba (ve stupni DÚR) „Přednádraží Ostrava – 

Přívoz, Prodloužená ulice Skladištní“. Investorem stavby je Statutární město Ostrava, předpokladem 

realizace je rok 2019. Obě stavby byly ve svých návaznostech koordinovány. 

 

Podmi ňující investice 

Nejsou známy. 

 

Vyvolané investice 

Stavba vyvolává nutnost ochrany a přeložek sítí technické infrastruktury nedrážních majitelů a 

správců během výstavby. 

 

A.5. PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB, PROZATÍMNÍ UŽÍVÁNÍ 

STAVEB KE ZKUŠEBNÍMU PROVOZU, DOBA JEHO TRVÁNÍ VE 

VZTAHU K DOKONČENÍ KOLAUDACE A UŽÍVÁNÍ STAVBY 
(odpovídá bodu A.8 dle Směrnice GŘ SŽDC, č. 11/2006) 

 
A.5.1. Údaje o postupném p ředávání stavby do užívání, které budou 

samostatn ě uváděny do zkušebního provozu 
 
 Rekonstrukce části areálu SŽĎC, s.o. v Ostravě, která podléhá navrhovaným stavebním 

úpravám bude probíhat postupně ve třech etapách. Každá z etap bude tvořit samostatnou ucelenou 

část. Po dokončení první etapy rekonstrukce, tj. přípravné fáze, která bude zahrnovat odstranění 

stávajícího objektu požární techniky (SO 13) a další úpravy za účelem uvolnění prostoru pro 

navrhovanou novostavbu, bude možno zahájit druhou etapu, tj. výstavbu nového objektu garáží 

požární techniky (SO 02). Dokončení a zprovoznění objektu garáží požární techniky (SO 02) bude 

podmínkou pro zahájení třetí etapy rekonstrukce, tj. realizace stavebních úprav stávající 

administrativní budovy (SO 01). Podmiňující pro zahájení třetí etapy rekonstrukce bude rovněž 
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vytvoření provizorního pracoviště HZS v budově SŽDC a jeho využívání pracovníky HZS do doby 

dokončení stavebních úprav v administrativní budově (SO 01). 

 

A.5.2. Seznam do časných objekt ů 
Nejsou. 

 

A.6. PROVOZNÍ SOUBORY A STAVEBNÍ OBJEKTY PODLÉHAJÍC Í 

TECHNICKO – BEZPEČNOSTNÍ ZKOUŠCE 
Nevyskytují se. 

 

A.7. PŘEDHLED VLASTNÍKŮ, PŘÍPADNĚ SPRÁVCŮ HMOTNÝCH 

INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
(odpovídá bodu A.10 dle Směrnice GŘ SŽDC, č. 11/2006) 

 

PS 01 Nový kamerový systém v areálu  SZZT OVA, SŽDC, s.o. 
PS 02 Záložní zdroj elektrické energie SEE OVA, SŽDC, s.o. 
PS 03 Venkovní sdělovací rozvody SZZT OVA, SŽDC, s.o. 
PS 04 Venkovní osvětlení SEE OVA, SŽDC, s.o. 
SO 01 Hlavní objekty SBBH OVA, SŽDC, s.o. 
SO 02 Garáže požární techniky SBBH OVA, SŽDC, s.o. 
SO 03 Přípojka vody SBBH OVA, SŽDC, s.o. 
SO 04 OLK + úprava části areálové kanalizace SBBH OVA, SŽDC, s.o. 
SO 05 Úprava zpevněných ploch SBBH OVA, SŽDC, s.o. 
SO 06 Úprava oplocení areálu SBBH OVA, SŽDC, s.o. 
SO 07 Nové garáže SBBH OVA, SŽDC, s.o. 
SO 08 Úprava kabelovodu SBBH OVA, SŽDC, s.o. 
SO 09 Neobsazeno - 
SO 10 Rampa SBBH OVA, SŽDC, s.o. 
SO 11 Nový kabelovod SBBH OVA, SŽDC, s.o. 
SO 12 Přeložka vodovodu OVaK a.s. 
SO 13 Demolice garáží požární techniky - 
SO 14 Kácení zeleně a náhradní výsadby - 

 

 

A.8. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA 

VÝSTAVBU, VČETNĚ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

Soulad s územn ě plánovací dokumentací, údaje o dodržení obecných p ožadavk ů na využití 

území 

 Podkladem pro posuzování záměru je platný Územní plán Ostravy, který byl schválený 

usnesením zastupitelstva města Ostravy č. 2462/ZM1014/32 dne 21.5.2014 ve znění následných 

změn a úprav. 
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 Plocha areálu stavby je v tomto územním plánu vedena jako plocha s funkcí občanské 

vybavenosti s hlavním využitím pro budovy, zařízení a plochy sloužících k zajištění potřeb obyvatel 

širšího území, kam spadají i areály integrovaného záchranného systému. 

 Vzhledem k navrženým stavebním úpravám, které budou přednostně sloužit JPO SŽDC, s.o. 

či chránit areál proti vniknutí nepovolaných osob lze konstatovat, že záměr je v souladu s územně 

plánovací dokumentací. 

 V blízkosti areálu stavby (a částečně i do něj zasahující) je v ÚP vymezeno pásmo veřejně 

prospěšné stavby s názvem DK 141. Objekt SO 01, který je stávající, do pásma této VPS zasahuje. 

Nový objekt SO 07 je v areálu umístěn tak, aby hranice pásma VPS procházela v těsné blízkosti jeho 

zadní stěny (cca v rozhraní parcel objektu p.č. 2008 a p.č. 3259) 

 Přesnější zákres hranice VPS neměl projektant v době zpracování PD k dispozici. 

 Pro Hlavní objekt SO 01 bylo vydáno vyjádření Magistrátu města Ostravy, Útvaru hlavního 

architekta a stavebního řádu pod č. j. SMO/096575/17/ÚHAaSŘ/Král ze dne 15. 3. 2017. Vyjádření dle 

§15 odst. 2 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, uvádí, že objekt je v souladu se záměry územního plánování. Pro ostatní objekty stavby bylo 

vydáno Magistrátem města Ostravy, Útvarem hlavního architekta a stavebního řádu Územní 

rozhodnutí č. 76/2017 ze dne 2. května 2017. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 19. 5. 2017. 

 Pro Hlavní objekt SO 01 bylo vydáno vyjádření Magistrátu města Ostravy, Útvaru hlavního 

architekta a stavebního řádu pod č. j. SMO/096575/17/ÚHAaSŘ/Král ze dne 15. 3. 2017. Vyjádření dle 

§15 odst. 2 zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů, uvádí, že objekt je v souladu se záměry územního plánování. Pro ostatní objekty stavby bylo 

vydáno Magistrátem města Ostravy, Útvarem hlavního architekta a stavebního řádu Územní 

rozhodnutí č. 76/2017 ze dne 2. května 2017. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 19. 5. 2017. 

 

 Údaje o dodržení technických požadavk ů na stavbu a obecných technických požadavk ů 

zabezpečující bezbariérové užívaní stavby 

Při návrhu byly respektovány zákony, vyhlášky a obecné technické požadavky a normy, 

týkající se zajištění bezpečnosti provozu staveb, souvisejících staveb a inženýrských sítí. Bezpečnost 

provozu areálu je řešena samostatnými vyjádřeními dotčených vlastníků, správců a provozovatelů, 

kteří v těchto vyjádřeních stanovili své požadavky na zajištění bezpečnosti. Obdobně je tak stanoveno 

u orgánů samosprávy a státní správy. 

 

Projektová dokumentace bude projednána s dotčenými orgány státní správy a ostatními 

dotčenými subjekty. Jejich podmínky stanovené v písemných vyjádřeních byly zapracovány do 

dokumentace. 

 

 Obecné základní právní normy a dokumenty 

  Zákony a vyhlášky:  
• Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony    
• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), prováděcí 

vyhlášky k tomuto zákonu ve znění aktuálních úprav 
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• Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
všechny předpisy ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
• Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
• Zákon č. 266/1994 Sb., Zákon o drahách ve znění zákona č. 377/2009 Sb. 
• Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky 
• Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství  
• Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon 
• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
Hygienické p ředpisy, zejména  
• Nařízení vlády č. 9/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
• Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
Požární p ředpisy a normy, zejména 
• Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších úprav 
• Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 

pozdějších přepisů 
• Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
Životní prost ředí, zejména 
• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, 

a některé související zákony    
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
• Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
• Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon 

Všechny zákony a vyhlášky ve znění pozdějších předpisů! 
 

Směrnice a předpisy SŽDC (ČD): 
• Směrnice GŘ SŽDC, s.o. č. 11/2006 č.j. 13 511/06-OP ze dne 30.6.2006 „Dokumentace pro 

přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“. 
• SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, který je platný od 1.10.2013 
• SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy  
• Předpis SŽDC Ob 14 Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, v platném znění 
• Směrnice SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa 

železniční dopravní cesty 
 

Technické normy: 
• SŽDC S 5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
• Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, třetí aktualizované vydání, 2007 

v platném znění, schválené GŘ SŽDC 
• ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody 
• ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice 
• ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
• Soubor norem ČSN EN 1991 : zatížení konstrukcí 
• EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a 

užitná zatížení pozemních staveb 
• EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Zatížení sněhem 
• EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Zatížení větrem 
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• EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní 
stavby 

• ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
• EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a 

nevyztužené konstrukce 
• EN 1996-1-2 Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla -Navrhování 

konstrukcí na účinky požáru 
• EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a 

provádění zdiva 
• EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a 

provádění zdiva 
• EN 13670 Provádění betonových konstrukcí  
• ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
• ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce (1992), včetně změn Z1 a Z2 
• ČSN 73 0540 -1, 2, 3, 4 Tepelná ochrana budov 
• ČSN 73 0540 -2 Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky (2011) 
• ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb -  Základní ustanovení (2000) 
• ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení 
• ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty 
• ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení (2011) 
• ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí, včetně změny Z1 (2008) 
• ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (1994), včetně změn Z1-Z4 
• ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení (2012) 
• ČSN EN ISO 12944 Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými 

nátěrovými systémy. 
• ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní 

pracovní prostory 
 

Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou. 

 

V průběhu projednání dokumentace v rámci vyjádření dotčených orgánů a majitelů technické 

infrastruktury nebylo vyjádřeno nesouhlasné stanovisko se stavbou, požadavky dotčených orgánů a 

majitelů technické infrastruktury byly v tomto stupni dokumentace (DSP + DPS) v plném rozsahu. 

Vyjádření dotčených orgánů a majitelů technické infrastruktury jsou připojena v dokladové části 

dokumentace. 

Údaje o výskytu a typech stávajících inženýrských sítí v dotčené lokalitě byly získány, resp. 

požadovány od následujících správců:  

1. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 1086/10, 405 02 Děčín - Podmokly 
2. ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 – Kačerov 
3. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 
4. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
5. České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov 
6. T- Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčkova 2144/4, 148 00 Praha 4 – Chodov 
7. Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 
8. Air Telecom, a.s., zastoupený společností UNI Promotion s.r.o., Šlikova 294/31, 169 00 Praha 
 6 
9. UPC Česká republika s.r.o., Závišova 502/5, 140 00 Praha 4 – Nusle 
10. Itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno - Židenice 
11. Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, 709 74 Ostrava – Moravská Ostrava 
12. Dial Telecom, a.s., Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8 – Karlín 
13. PODA, a.s., 28. října 1168/102, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz 
14. Advanced World Transport, a.s. , Hornopolní 3314/38, 702 62 Ostrava– Moravská Ostrava a 
 Přívoz 
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15. Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů, Svatoplukova 
 2687/84, 662 10 Brno 
16. ČD- Telematika, a.s., Servis kabelových sítí Ostrava, U Tiskárny 546/5702 00 Ostrava – 
 Přívoz 
17. SŽDC, s.o., Oblast ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostava – Moravská 
 Ostrava a Přívoz 
18. České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Olomouc, Jeremenkova 231/9,779 00 Olomouc 
 2 
19. CZFO.NET s.r.o., Čujkovova 1740/38, 700 30 Ostrava – Jih 
20. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., Zelená 2061/88A, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
21. DIAMO, státní podnik, Odštěpený závod Odra, Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava – Vítkovice 
22. Dopravní podnik Ostrava, a.s., Podběradova 494/2, 701 71 Ostrava – Moravská Ostrava a 
 Přívoz 
23. Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov 
24. Internethome s.r.o., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha – Michle 
25. OKK Koksovny, a.s., Koksální ulice 1112, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 
26. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – 
 Moravská Ostrava a Přívoz 
27. Ostravské komunikace, a.s., Novoveseská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory a 
 Hulváky 
28. Ostravské vodárny a kanalizace, a.s., Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
 a Přívoz 
29. OVANET, a.s., Hájkova 1100/13, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 
30. Poruba.NET, o.s., Pod Nemocnicí 2057/2, 708 00 Ostrava – Poruba 
31. Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. 
 Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz 
32. Česká pošta, s.p., Region Severní Morava, Poštovní 1368/20, 702 00 Ostrava – Moravská 
 Ostrava a Přívoz 
 

Údaje o sítích byly převzaty od jednotlivých správců a v některých případech byly 

digitalizovány dle listinných podkladů. Stávající sítě jsou zobrazeny v koordinační situaci stavby. 

 
Bezbariérové užívání 

Předmětné pozemní objekty v areálu nejsou přístupné veřejnosti a osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Taktéž osoby pracující zde nemohou mít žádná zdravotní omezení. 

Obecné zásady vyhlášky č. 398/2009 Sb. o technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 

s omezenou schopností pohybu a orientace však byly částečně uplatněny u technického řešení 

veřejných prostranství v areálu. Jedná se pak zejména o vyhrazená parkovací stání pro TP (návštěvy) 

s normovými rozměry. 

 

Ochrana stavby 

 Stávající objekty stavby nepodléhají ochraně podle jiných právních předpisů, nejsou kulturní 

památkou apod.  
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A.9. ČLENĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVEB DRAH A 

STAVEB NA DRÁZE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A 

NEBO K OZNÁMENÍ VE ZKRÁCENÉM STAVEBNÍM ŘÍZENÍ 
(odpovídá bodu A.5 a A.11 dle Směrnice GŘ SŽDC, č. 11/2006) 

 

Členění dokumentace je provedeno v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 

obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a směrnicí generálního ředitele SŽDC, s.o. č. 

11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, vše 

v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními 

podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílů mezi vyhl. č. 146/2008 Sb. a směrnicí GŘ č. 

11/2006 bylo použito ustanovení vyhlášky č. 146/2008 Sb. 

 
A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná část 
  B.1 Souhrnná technická zpráva 

  B.2 Průzkumy a podklady – samostatná část 

  B.3 Ochranná pásma 
  B.4 Koncepce stavby 
  B.5 Údaje o splnění stanovených podmínek 
  B.6 Příprava pro výstavbu 
 B.7 Výkup pozemků a staveb nebo jejich částí 

 B.8 Výjimky z předpisů 
 B.9 Dopravní řešení, provozní a dopravní technologie 
 B.10 Vliv stavby na životní prostředí – samostatná část 

 B.11 Odolnost a zabezpečení stavby 
 B.12 Energetické výpočty - neobsazeno 

 B.13 Protikorozní ochrana 

 B.14 Graf dynamického průběhu rychlostí - neobsazeno 

 B.15 Dopravní opatření 
 B.16 Trvalé a dočasné zábory pozemků ZPF a PUPFL 
 B.17 Úspora energie a ochrana tepla 
 B.18 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 B.19 Ochrana obyvatelstva 

 B.20 Bezbariérové užívání 
C. Situace stavby 
  C.1 Přehledná situace stavby M 1:5000 
  C.2 Koordinační situace stavby M 1:5000 
 C.3 Celkový výkres architektonického řešení stavby 
D. Technologická část 
E. Stavební část 
F. Zásady organizace výstavby 
  F.1 Technická zpráva 
  F.2 Výkresy 

 F.3 Časový postup prací 

 F.4 Schéma stavebních postupů - neobsazeno 
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 F.5 Bilance zemních hmot 

 F.6 Plán BOZP 

G. Náklady stavby – pro potřeby zadavatele stavby 

 G.1 Souhrnný rozpočet 

 G.2 Rozpočty SO, PS 

H. Doklady  

 H.1 
Přehled subjektů, se kterými byla projektová dokumentace projednána v průběhu 
zpracování 

 H.2 Územní rozhodnutí, Schvalovací a posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby 

 H.3 
Doklady o udělených výjimkách z platných předpisů a norem, případně souhlas Drážního 
úřadu  

 H.4 
Souhlas odborných útvarů stavebníka s použitím neschváleného a nezavedeného 
zařízení - neobsazeno 

 H.5 Doklady o projednání se stavebníkem a odbornými útvary stavebníka, zápisy z porad 

 H.6 
Závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady o jednání s dotčenými orgány a 
účastníky stavebního řízení  

 H.7 Vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí  

 H.8 
Doklady o projednání s vlastníky pozemků, staveb nebo bytů a nebytových prostor 
dotčených stavbou  

 H.9 Situace stávajících inženýrských sítí ověřené jejich vlastníky 

 H.10 Prohlášení o shodě notifikovanou osobou - neobsazeno 

I. Geodetická dokumentace 

 I.1 Technická zpráva 

 I.2 Majetkoprávní část 

 I.3 Návrh vytyčovací sítě 

 I.4 Koordinační vytyčovací výkres 

 I.5 Obvod stavby 

 I.6 Geodetické a mapové podklady 
 

 

A.10. SEZNAM PROVOZNÍCH SOUBORŮ A STAVEBNÍCH OBJEKT Ů 

S PŘÍMOU VAZBOU NA PARAMETRY INTEROPERABILITY 
Nejsou. 

 

A.11. PŘEPODKLÁDANÉ TERMÍNY ZAHÁJENÍ A DOKON ČENÍ 

STAVBY 
Termíny realizace stavby:     

 Zahájení stavby: 05/2018 

 Ukončení stavby: 03/2020 

Délka realizace stavby:  23 měsíců     

Etapizace výstavby:  3 etapy rekonstrukce  

Provizorní stavy:  zřízení provizorního pracoviště ve stávající budově SŽDC a                                                

     jeho využívání po dobu probíhající rekonstrukce                                               

     administrativní budovy HZS (SO 01) 
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V Olomouci, listopad 2017   Zpracovala:  Ing. arch. Jana Böserlová + kolektiv 
   MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. 
   Tel.: 739 246 513 

        boserlova@moravia.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


