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1. Predmét projektu:

Predmétem projektu je
- nové telefonni a datové ptipojeni objektu SO 01 Hlavni objekt
- instalace svételného signaliza¢niho zatizeni vyjezdu (SSZ) poZérnich vozidel z aredlu
- ovladani garaZzovych vrat v SO 01 a SO 02
- hlasova komunikace od vstupni brany a brany u kolejisté a ovladani vstupni brany a
brany u kolejisté

2. Udaje o podkladech:

e Jako podklad pro projekt byla pouZzita Pfipravnd dokumentace, vypracovana firmou
Moravia consult Olomouc a.s. z prosince 2016.

e Stavebni vykresy budovy, situacni vykres aredlu

e Podklady vyrobct technologii.

e Platné piedpisy a normy CSN platné v dobé zpracovéni.

3. Udaje o provoznich podminkéach:

Napétova soustava

Napdjeni hlavnich ¢asti: 1+N+PE 230V/50Hz T-N-S
Malé napéti SELV/PELV 12VDC, 24VAC/50Hz, 24VDC, 48VDC

Ochrana proti nebezpe¢nému dotyku
V souladu s CSN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena ochrana pied nebezpeénym dotykovym
napétim nasledovné:
a) Ochrana zivych ¢asti, 33 2000-4-41 ed.2, ¢l. 411.2
- krytim, izolaci
b) Ochrana neZivych ¢asti 33 2000-4-41 ed.2, ¢l. 411.3
- automatickym odpojenim od zdroje, ochrannym uzemnénim a ochrannym
pospojovanim, dvojitou izolaci, malym napétim SELV/PELV

Ochrana proti prepéti
Ochrana proti piepéti bude provedena v souladu s CSN EN 62305-4 ed.2.

Elektromagneticka kompatibilita

Vyrobce kteréhokoliv pfenosného vyrobku musi prohlasit shodu vyrobku s normami EU.
Vyrobek musi byt oznac¢en znackou CE k potvrzeni jeho souladu s EMC a ostatnimi
smérnicemi pro odbératele. Bezdratové aplikace zvySuji jevy EMI z té€chto zafizeni, a proto
museji byt intenzity poli zcela pod vyZzadovanymi limitnimi hodnotami citlivostnich test
smérnice EU pro EMC.



Stavba:  Rekonstrukce arealu HZS Ostrava
PS 03 Venkovni sdélovaci rozvody
Technicka zprava

Prostredi
Vnéjsi vlivy: dle protokolu o uréeni vnéjsich vlivi

4. Seznam pozadavkl

Stavba bude provddéna podle realizacni dokumentace. Veskeré odchylky od projektu
budou feseny ve spolupraci s projektantem, zdznam bude proveden do stavebniho deniku.
Dosazeni stupné jakosti pozadované projektem je podminkou pro doloZzeni potiebné
spolehlivosti stavby.

Stavba musi byt provddéna osobami s pfisluSnou odbornosti a zkuSenosti. Musi byt
respektovany zdvazné i nezavazné platné CSN a EN a souvisejici pravni predpisy, stavebni
zékon 183/2006 ve znéni pozdéjsich predpist a provadéci predpisy.

Veskeré elektroinstalatni prace musi byt provedeny dle platnych zavaznych i
doporu¢enych CSN a piedpisti souvisejicich a vnitinich smérnic provozovatele. Na celé
zatizeni bude provedena vychozi revize.

Pro protazeni pateinich tras budou provedeny nové otvory do podlahy stropu v jednotlivych
patrech podle potieby.

Instalace slaboproudych systémt nevyZzaduji podstatné stavebni dpravy. Veskeré stavebni
prace maji charakter stavebnich piipomoci, jako je vrtdni a osazovani hmozdinek, vrtani
prostupti pfickami, montaz trubek.

5. Pozadavky na odbératele:

Pred uvedenim slaboproudych zafizeni do provozu je uZivatel povinen zpracovat
"Smérnici o ¢innosti v piipadé poruch, poplachu" se stanovenim zpisobu a podminek
provozniho vyuziti stieZenych prostorii, pohybu osob v téchto prostorach a dalSich provoznich
hledisek, v€etn¢ stanoveni reZimu provozu aredlu.

Diéle je uzivatel ve smérnici o Cinnosti v piipad¢ poplachu povinen prokazatelné urcit
a proskolit:

- osoby zodpovédné za obsluhu

- osoby zodpovédné za udrzbu

- osobu zodpovédnou za provoz zatizeni

Osoby povérené obsluhou

Musi byt prokazatelné proskoleny pieddvajici organizaci proti podpisu a musi byt alespon
osoby poucené podle CSN EN 50110-1.

Osoby povétené obsluhou vedou napt. zdznamy o poruchdch a postupuji podle "Smérnice
o ¢innosti v piipad€ poruchy". Zjisténé zavady hlasi osobé zodpoveédné za provoz zatizeni.

Osoby povérené udrzbou
Musi byt znalé podle CSN EN 50110-1 a maji tyto povinnosti:
- provadét prohlidky a idrzbu zatizeni podle pokynl vyrobce
- provadét dle piedepsanych pravidel kontrolu zafizeni
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- provadét zaznamy o vSech kontroldch, adrzbé a opravach zatizeni do provozni knihy.

Osoba zodpovédna za provoz zafizeni
-zodpovidd za provoz a spravné pouzivani zatizeni
- zajist'uje neprodlené provedeni vSech oprav
- provadi kontrolu osob povétenych obsluhou
- zajist'uje, aby osoby povétené udrzbou provadéli udrzbu podle pokynt vyrobce
- odpovida za fadné vedeni provozni knihy a souvisejici dokumentace

6. Technicky popis:

nové telefonni a datové pripojeni objektu SO 01 Hlavni objekt

Stavajici stav:

Hlavni administrativni objekt je napojen z objektu SEE sdé¢lovacim kabelem 25XN
0,8mm a optickym kabelem MOK MM 8 vldken 62,5/125 uloZenym v trubce HDPE
27/32mm. Kabelova trasa obou kabeli je vedena z objektu SEE v kolejisti smérem ke
stavédlu €. 4 a dale pak vné aredlu HZS, ulici Zakrejsova, ulici Skladistni, kde vstupuje do
hlavniho objektu HZS Ostrava. Metalicky kabel je zde ukoncen v 1.NP. Opticky kabel je zde
ukoncen v 2.NP.

Navrhované feSeni:

Do objektu SO 01 Hlavni objekt bude ptiveden z objektu SEE novy metalicky
sdélovaci kabel typu TCEPKPFLE 25XN0,6mm pro piivod telefonnich linek a novy opticky
kabel SM 16 vldken 9/125 pro pfipojeni na datovou sit’ ethernet. V objektu SEE budou kabely
zakonCeny ve stavajicich mistech jako kabely rusené. Metalicky kabel v 1.np v mistnosti
kabelovych zavéri, opticky v 2.np v mistnosti Technologie LAN. V objektu SO 01 budou oba
kabely zakonceny v novém 19 rozvadéci v mistnosti ¢. 1P23. Metalicky kabel na zafezovych
paskovych svorkovnicich, opticky v ODF, konektory E2000 s APC brousenim.

instalace svételného signaliza¢niho zarizeni vyjezdu pozarnich vozidel z arealu

Pred vjezdem do aredlu HZS, v ulici Wattova, budou instalovdna navéstidla SSZ pro
zabezpeceni vyjezdu vozidel s pravem piednostni jizdy, tj. vozidel HZS Ostrava. Budou
osazena Ctyfi navéstidla. Navéstidla se instaluji na nové stozary. Signalizacni stozary budou
nové s kvalitni povrchovou dtpravou (oboustranné Zarové zinkované). Stozary budou
ocCislovany dle vykresové piilohy €. 2 ,,Situace aredlu® a na dvitkach sloupkt bude Cervenou
barvou namalovan piktogram blesku. Stozary budou zvySené chodecké na zdkladovy ram,
vysky 3800mm. Stozary budou opatieny cepickou proti vnikdni vody. Stozary budou
uzemnény dvojici zemnich paskit FeZn 30x4, které budou pfipojeny na spoleCnou zemnici
soustavu aredlu. Zemnici pasky budou uloZeny v prohloubeném dné vykopu a obsypany
bentonitem. Spoje zemnicich pdskli bude provedeno provafenim a spoje budou zality
asfaltovou zdlivkou. Zemnéni bude provedeno dle piislusnych CSN a Stanoviska SZDC
k uklddani zemnictho pasku do kabelové ryhy ¢. 3975/2015-O14.Navéstidla budou pouZita
dvoukomorova se dvéma stiidavé sviticimi svétly Cervené barvy a bude doplnéna akusticka
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signalizace. Navéstidla svételné signalizace budou v LED provedeni. Pfipojeni névéstidel
bude kabelem CYKY 5Jx2,5, resp. kabelem kabelem CMSM 5 x 1,5mm.

Navéstidla nesmi zasahovat Zadnou soucésti do prostoru 0,5 m od okraje vozovky.
Vozidlovd nédvéstidla nesmi byt umisténa od tohoto okraje vice nez 2 m. Spodni okraj
navéstidel nad chodnikem musi byt ve vySce nejméné 2,2 m (v piipad¢ vylouceni piistupu
chodcii nejméné ve vysce 1,8 m).

Soucasné bude doplnéno svislé dopravni znageni znackou & IP22 ,POZOR VYJEZD
POZARNICH VOZIDEL“. DZ budou reflexni s vy$§i odrazivosti s folii 3M HI LDP.
Umisténi DZ dle vykresové dokumentace.

Pro ovladani SSZ bude instalovan v ohlaSovné pozéaru ovladaci pult, ktery bude spolecny
pro ovlddani SSZ, posuvnych bran a zdvory a gardZovych vrat. Vystup ovlddaciho pultu bude
pfipojen na vstup fidiciho systému (fesi vnitini slaboproudé rozvody), pomoci kterého bude
ovladdno SSZ. Signalizaci bude tedy mozné ovlddat jak manudlné stiskem piislu§ného tlacitka
pfimo na ovladacim pultu, tak pomoci SW aplikace v PC (napf. zcela automatickd aktivace
SSZ pti vyhlaSeni pozarniho poplachu).

ovladani garazovych vrat v SO 01 a SO 02

V objektu SO 01 a SO 02 budou provedeny nové rozvody ovladéani otevieni sekénich vrat
pro pozarni automobilovou techniku. V SO 01 bude Sest a v SO 02 osm gardzovych vrat. U
gardzovych vrat bude instalovana fidici skifiika pro ovladani gardzovych vrat. Ridici skifiika
je dodavkou gardzovych vrat. Z hlavniho rozvadéfe ovladini gardZovych vrat povedou
rozvody).

Vlastni ovlddani bude provadéno z objektu hlavni provozni budovy SO 01, mistnost €.
1P27, kde bude instalovan ovlddaci pult v€etné signalizace otevieni vrat. Ovladaci pult bude
spole¢ny pro ovlddani gardZovych vrat, SSZ, posuvnych bran a zdvory. Vystup ovlddaciho
pultu bude pfipojen na vstup fidicitho systému (fes$i vnitini slaboproudé rozvody), pomoci
kterého budou ovlddana gardzova vrata. Otvirdni vrat bude tedy mozné ovladat jak manudlné
stiskem piisluSného tlacitka pfimo na ovlddacim pultu, tak pomoci SW aplikace v PC.

Pro ovladani vrat budou pozity kabely typu TCEKPFLEY 12P 1,0, resp. TCEKPFLEY
16P 1,0.

hlasova komunikace od vstupni brany a brany u kolejisté a ovladani vstupni brany
a brany u kolejisté

V ramci rekonstrukce aredlu HZS bude mimo jiné vyména hlavni vstupni brany za novou
posuvnou brdnu a zfizeni nové branky u vstupu do aredlu SEE — HZS z ulice Wattova.
Soucasné bude provedena vystavba nové branky a nové posuvné brany ke kolejisSti (oboje
soucdsti SO 06 Uprava oploceni aredlu).

Ovladéani vstupni brany a branky do ulice Wattova

Nové brana bude ovladdna dalkové z elektrodispeCinku ED SEE a m. ¢. 1P27 HZS
objektu SOOI a taktéZ spolecn€ se vstupni brankou budou opatifeny ¢teckami piistupového
systému a hlasovymi komunikétory s videokamerou.
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Z uvedeného plyne, Ze u vstupni brany do aredlu HZS budou instalovany sloupky pro
umisténi CteCek piistupového systému a hlasové komunikétory pro dorozumivéani jednak
s trvalou obsluhou — tj. s ohlaSovnou poziru HZS objektu SO 01 a s elektrodispecerem ED
SEE, jednak se vSemi zaméstnanci pracujicimi v aredlu, ktefi maji k dispozici stavajici
automaticky telefonni piistroj. Z toho diivodu budou hlasové komunikatory u vstupt do aredlu
vybaveny tlacitkovou kldvesnici, aby kdokoliv pfichozi mél moZnost se dovolat na
pozadovaného zaméstnance, ktery pies tlacitko svého tel. pfistroje da povel k otevieni vstupni
branky, brany respektive zdvory. Zaméstnanci SEE, HZS a ostatnich subjekti sidlicich v
aredlu, ktefi budou mit opravnéni ke vjezdu soukromého vozidla do aredlu SEE-HZS si
pomoci své sluzebni karty SZDC oteviou vstupni branu nebo zévoru pies instalované &tecky
téchto karet v ramci pfistupového systému. Obdobné ten samy princip bude pouZzit i pro
sluZzebni vozidla SEE a HZS.

V piipad¢ vyhlaSeni pozarniho poplachu operaénim dustojnikem HZS, tento pomoci
dalkového ovladani okamzité dalkoveé otevie vstupni branu nebo zdvoru k rychlému vyjeti
pozérni techniky z aredlu SEE-HZS.

Ovladéani vstupni zdvory

Bylo dohodnuto, Ze v pracovni dobé (napt. od 6:00 do 15:00) bude vstupni brana do ulice
Wattova trvale oteviena a vjezd vozidel z a do aredlu SEE-HZS bude fizen pomoci elektricky
ovladané zdvory. V ostatni dobé bude vstupni brdna uzaviena (ddlkové ovlddand z ED SEE
Ostrava a z operacnitho HZS) a vstupni zdvora bude v této mimopracovni dobé trvale
oteviena.

Ovladani posuvné brény a branky na rampé SEE
Bréna a branka na rampé SEE bude uzavirana ru¢né€ a uzamykatelnd pomoci zamku.

Ovladéni oteviraci brany do kolejisté
Soucésti SO 06 je také zfizeni nové brany do kolejisté. Brana do kolejist¢ bude dalkové
ovladana z operacniho HZS a z dispe€inku ED Ostrava (obj. SEE).

Hlasovd komunikace a pfenos obrazu od vstupu do aredlu SEE-HZS

U vstupni brany do aredlu SEE-HZS zulice Watova 1 u brany do kolejiSt€ budou
umistény dva sloupky s hlasovym komunikdtorem a hlasovym IP komunikdtorem s
videokamerou. Sloupky budou ve stejném designovém provedeni jako sloupky oploceni a
budou instalovdny po pravé stran¢ ve sméru jizdy z a do aredlu. U obou vjezdd budou
instalovany kabelové skiiné€, do kterych bude instalovdn napdjeci zdroj a optoptevodnik pro
interkomy. Sloupky a kabelové skiiné budou uzemnény dvojici zemnich paskt FeZn 30x4,
které budou pfipojeny na spolecnou zemnici soustavu aredlu. Zemnici pasky budou uloZeny v
prohloubeném dné vykopu pro silové kabely a obsypany bentonitem. Spoje zemnicich paski
bude provedeno provarenim a spoje budou zality asfaltovou zdlivkou. Zemnéni bude
provedeno dle piislusnych CSN a Stanoviska SZDC k ukladani zemniciho pasku do kabelové
ryhy €. 3975/2015-014.

Hlasovy komunikdtor a hlasovy komunikator s videokamerou pro pési bude instalovin
z vngjSi strany piimo do sloupku oploceni u vstupni branky z ulice Wattova i do kolejiSte).
Z vnitini strany bude do sloupku oploceni instalovdno odchodové tlacitko. Hlasové
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komunikatory musi byt z hlediska komunikace a ovladani kompatibilni se stdvajici telefonni
ustiednou. Hlasovy komunikator bude vybaven tladitkovou klavesnici a panelem s tlacitky
piimé volby. Hlasovy komunikator s videokamerou bude vybaven tlacitkem pro navdzini
komunikace s dispecerem HZS.

V pracovni dobé& (napt. od 6:00 do 15:00) si pfichozi ptes €iselnici vyto¢i pifimo ¢islo
pobocky navstivené osoby, (piip. vybere ze seznamu konkrétni pracovisteé) kterd pies svij
pobockovy telefonni ptistroj umoZni vstup navstévy do aredlu.

V mimo pracovni dobu si pfichozi navstéva vyto¢i bud’ pobocku elektrodispecera SEE
(pomoci hlasového komunikdtoru) nebo operaéniho HZS Ostrava (pomoci IP hlasového
komunikatoru s videokamerou). Na zaklad¢ toho elektrodispecer nebo opera¢ni HZS dalkové
otevie vstupni branu (ptipadné i zavoru) anebo vstupni branku do aredlu SEE - HZS.

Komunikatory budou pfipojeny do telefonni sit€¢ kabely TCEPKPFLE 3XNO,8, které
budou zakonCeny na strané¢ vjezdu v novych kabelovych skfinich, na strané¢ budovy
v mistnosti kabelovych uzavéra v piipadé komunikatorti v ul. Wattova, resp. v racku v m.c.
1P23 v SOl a to v piipadé komunikdtori u kolejisté. Hlasové IP komunikdtory budou
pfipojeny optickym kabelem do datové sit¢ v objektu SO 01.

Vlastni ovladani zavory, viezdovych bran a vstupnich branek

Ovladani téchto zafizeni bude umoZnéno jednak pomoci pobockovych telefonnich
pristrojii a z ovladdaciho pultu spole¢ného i pro ovlddani SSZ a gardZovych vrat, ptip. z IP
telefonu elektronického vratného.

Vystup ovlddacitho pultu bude pfipojen na vstup fidictho systému (feSi vnitini
slaboproudé rozvody), jehoZ vystupy budou pfipojeny do fidici jednotky vjezdovych bran.
Stav zafizeni bude zpétn€ preddvan do fidictho systému. Otvirdni bran zavory a branek bude
tedy mozné ovladat jak manudlné stiskem piislu§ného tlacitka pfimo na ovladacim pultu, tak
pomoci SW aplikace v PC (automaticky napft. pti poZarnim poplachu).

Pro ovlddani bran, zdvory a branek z fidictho systému budou pouzity kabely typu
TCEKPFLEY 16P, piip. datovy kabel dle zptisobu komunikace fidici jednotky. Pfi varianté
datové komunikace s fidicimi jednotkami bran bude vzhledem ke vzdélenosti bran od hlavni
budovy pouZzit opticky kabel.

Napajeni a zalohovani napajeni

Napdjeni svételné signalizace, switche bude napétim 230V AC, napdjeni interkomi
hlasové komunikace, ovladaciho pultu bude 12V (24V) DC.

7. Elektrické rozvody:

Kabeld? musi byt provedena, v souladu se znénim norem, CSN 33 2000-5-523 ed.2, CSN 33
0165 ed.2, CSN 33 2130 ed.3 a normami souvisejicimi. Vnitinf rozvody budou provedeny dle
CSN 34 2300 ed.2.

JelikoZ v PBR neni stanoven poZadavek na provedeni kabeld, budou pro telefonni a
datové rozvody a ovladani pouzity standardni celoplastové kabely bez dalSich pozadavki
reakce na ohen.
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Kabelové trasy

Venkovni vedeni rozvodl v rdmci PS 03 bude instalovdno do nového kabelovodu, ktery
bude sestaven z plastovych kabelovych komor a plastového 9-ti otvorového kabelového
multikandlu v rdmci celého aredlu HZS Ostrava. Novy kabelovod je feSenim stavebniho
objektu SO 11-Novy kabelovod. K jednotlivym koncovym zatizenim v aredlu budou kabely
vedeny z nejblizsi kabelové komory kabelovodu zemnim vykopem. Vykopy pro sdélovaci
kabely budou v chodniku 35/50cm, ve volném terénu 35/70 a ve vozovce 50/110. Vykopy pro
silové kabely budou v chodniku 35/50cm, ve volném terénu 35/80 a ve vozovce 50/120. Pod
pojizdénymi plochami budou kabely zataZeny do chrani¢ek ¢ 110. Povrchy po vykopech
budou uvedeny do piivodniho stavu.

Uvnitt hlavni budovy HZS budou kabely v patetni trase uloZeny do kabelovych Zlabt
v podhledech, Siky 250/50, resp 125/50, déle pak v parapetnich kandlech, pfip. v
ohebnych elinstal. trubkach pod omitkou (Zlaby a parapetni kandly fesi SO 01).

Vytyéeni zemnich kabelovych tras mimo kabelovod

Pro vytyceni bude pouZita platnd vytyCovaci sit’ stavby v dob¢ vytyCeni. Pfesnost vytyceni
bude dle CSN 730420-1 a CSN 730420-2.

8. PoZzadavky na ostatni profese:

Profese elektro silnoproud celého objektu zajisti ptipojeni rackového rozvadéce ,,Tel.” na
napdjeni 230 VAC a pfipojeni na zemnici soustavu, pfivedeni napéjeciho kabelu (230VAC
B16A) do kabelovych skiini u vjezdovych bran, ptipojeni SSZ na napdjeni v hlavni budové.

Profese elektro slaboproud celého objektu zajisti pripojeni ovlddaciho pultu, ovladdani
svételné signalizace, ovladani gardzovych vrat, ovladani vstupnich/vjezdovych bran a zavory
na vstupy, resp. vystupy fidictho systému.

Profese elektro slaboproud/silnoproud zajisti instalaci systému uklddani vedeni (kabelové
Zlaby v podhledech, parapetni Zlaby apod.) pro vedeni kabeldZe PS03 v ramci SO 01

SO 11 Novy kabelovod, ptip. elektro silnoproud celého objektu zajisti instalaci spole¢né
zemnici soustavy aredlu.

9. Nakladani s odpady:

Likvidaci odpadii zajisti dodavatel stavby dle smérnic SZDC &. 42 a 96.
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10.Bezpecnost prace a ochrana zdravi pfi praci:
Pfi montazi, provozu a uzivani stavby musi byt respektovany platné pravni predpisy,

vyhlasky a normy CSN k zajiiténi bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci, které se tykaji
projektované stavby.

- Nafizeni vlady ¢.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zamg&stnancl ve znéni nafizeni vlady ¢.523/2002 Sb. a nafizeni vlady ¢.441/2004 Sb.

- Nafizeni vlady ¢.494/2001 Sb., kterym se stanovi zptisob evidence, hldSeni a zasilani

zadznamu o Urazu

- Vyhlaska CUBP a CBU &.50/1978 o odborné zpiisobilosti v elektrotechnice ve znéni

vyhlasky 98/1982 Sb.

- Vyhlagka CUBP ¢.48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace technickych zafizeni, ve znéni zdkona 309/2006 Sb. a NV ¢&. 591 a
592/2006 Sb., vyhlasky ¢.207/1991 Sb., vyhlasky €.192/2005 Sb. a natfizeni vlady

¢.352/2000 Sb.

- Vyhlagka CUBP a CBU 363/2005 Sb. o bezpeénosti price a technickych zafizenich pfi

stavebni ¢innosti

- Zékon €. 309/2006 Sb. o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi

praci

- Zdkon ¢.155/2000 Sb., kterym se méni zdkon €.65/1965 Sb., Zikonik price ve znéni

pozd¢jsich predpisii

- Vyhlaska CUBP a CBU &.20/1979 Sb., kterou se uréuji vyhrazend el. zafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajiSténi jejich bezpec¢nosti ve znéni vyhlasky €.553/1990 Sb.,

nafizeni vlady ¢.352/2000 Sb. a vyhlasky ¢.159/2002 Sb.

- Nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi

zameéstnancu pfi préci

- Nafizeni vlady ¢.502/2000 Sb. “O ochran¢ zdravi pied ucinky hluku a vibraci* ve

znéni nafizeni vlady ¢.88/2004 Sb.

- Ddle realizace musi byt v souladu s natizenim vlady ¢.378/2001 Sb., v€etné zpracovani
provoznich, havarijnich a manipula¢nich fadii, mistnich bezpecnostnich piedpisii atp.

- CSN EN 50110-1 Bezpeé¢nostni predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych

zafizenich*
- BOZP dodavatele

11.Dotéené normy a predpisy, zejména:

%

zédkon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon) vcetné
doplnujicich vyhlasek 500/2006 Sb., 501/2006 Sb., 503/2006 Sb. a 501/2006 Sb. Vyhlaska

Ministerstva dopravy ¢.177/95 Sb ze dne 30.6. 1995 o stavebnim a technickém tadu drah.

Vyhl. 62/2013 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
NV ¢€.163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky
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NV €. 190/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZzadavky na stavebni vyrobky

oznacované CE

Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkont, ve znéni

pozd¢jsich predpisii

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, tfeti aktualizované vydani, 2007

v platném znénf, schvilené GR SZDC

CSN EN 1990 Eurokéd : Zasady navrhovani konstrukef

EN 206-1 Beton — Cést 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda + Z1, Z2, Z3

EN 1997-1 Navrhovéni geotechnickych konstrukei - Cést 1: Obecnd pravidla

EN 1090-2 Provadéni ocelovych konstrukei - Cést 2

EN 13670 Provadéni betonovych konstrukei

CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 73 0037 Zemn( tlak na stavebni konstrukce (1992), véetnd zmén Z1 a Z2

CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Zdkladni ustanoveni (2000)

CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Zakladni ustanoveni

CSN 73 6005 Prostorové uspotadan siti technického vybaveni (1994), véetné zmén Z1-Z4.
Doporuéeni CES 33.01.02 Kabelové kandly, Sachty, mosty a prostory — vystroj, vybaveni a
ochranna opatfeni

CSN 73 5710 PoZarni stanice a zbrojnice

CSN 73 6005 Prostorové uspofadant siti technického vybaveni

Smérnice GR SZDC, s.o. &. 11/2006

CSN 33 2000-3 Elektrotechnické piedpisy. Elektrickd zaifzeni. Cast 3 Stanoveni zdkladnich
Charakteristik prosttedi.

CSN 33 2000-4 Elektrotechnické piedpisy. Elektrickd zatizeni. Cést 4 Bezpe¢nost

CSN 33 2000-5 Elektrotechnické predpisy. Elektrickd zafizeni. Cédst 5 Vybér a stavba
elektrickych zatfizeni

CSN 33 0165 Elektrotechnické piedpisy. Znacen{ vodi&i barvami nebo &islicemi

CSN EN 12445

CSN EN 12453

TKP 28 Sdélovaci zatizeni

Stanovisko k uklddani zemniciho pasku do kabelové ryhy ¢. 3975/2015-0O14

CSN EN 62305-1 ed. 2 Ochrana pfed bleskem - Cast 1: Obecné principy

CSN EN 62305-2 ed. 2 Ochrana pied bleskem - Cdst 2: Rizenf rizika

CSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana pfed bleskem - Cést 3: Hmotné $kody na stavbach a ohroZen{
Zivota

CSN EN 62305-4 ed. 2 Ochrana pfed bleskem - Cist 4: Elektrické a elektronické systémy ve
stavbach

12. Zavér a upozornéni pro realizaci:

Pii provadéni elektroinstalaénich praci je nutno dodrZovat platné CSN, piedpisy a natizeni
v doposud platném rozsahu. Technické feSeni je zpracovano podle platnych ptedpisii a norem
CSN a také doddvka a montdZ zafizeni musi vyhovovat témto normam, véetné pifpadnych
dodatk® a zmén v dobé realizace.



Stavba:  Rekonstrukce arealu HZS Ostrava
PS 03 Venkovni sdélovaci rozvody
Technicka zprava

Zhotovitel dila bude zadat o povoleni vstupu na dotéené pozemky u jejich majiteld a
spravcl. Zhotovitel dila ozndmi zahdjeni praci vS§em orgdniim a organizacim, které to vyZaduji
(dle jejich vyjadreni k stavebnimu povoleni).

Ptipadné odstavky dodavky elektrické energie budou v poZzadovaném predstihu ozndmeny
uzivateli.

Pred uvedenim zafizeni do provozu je nutno provést vychozi revizi.

Zhotovitel stavby ovefi pozadované minimdlni délky kabelt podle skute¢né provedenych tras.



