Rekonstrukce aredlu HZS Ostrava
PD (DSP)

A. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby: REKONSTRUKCE AREALU HZS OSTRAVA

Objekt: E.1.8 - UPRAVA ZPEVNENYCH PLOCH (SO 05)

Misto stavby: k.0. 713767 Pfivoz

Dotcené parcely: st.1531,st.1532, st.2008 , st.2009/1, st.3258, st.3259, 450/1, 450/53,

450/59, 450/61, 450/65, 450/66, 918/1, 1518/1,1518/4, 1518/5
Obec: Ostrava - Pfivoz
Kraj: Moravskoslezsky

Investor: Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace
sesidlem:  Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00, Praha 1
ICO: 70994234
DIC: CZ70994234

Generalni projektant: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s
se sidlem: Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc
ICO: 64610357
DIC: CZ64610357

Zpracovatel projektove dokumentace:
Ing. Martin Viychodil - PROGEOK, Praha 7, Nad Stolou 20

Stupen dokumentace: dokumentace pro stavebni povoleni

Datum zpracovani: 02/2018

B. STRUCNY TECHNICKY POPIS STAVBY

B. 1. ZdGvodnéni vybéru stavebniho pozemku

Jednd se o stavajici aredl, kde sidli jednotka pozarni ochrany SZDC, ktery je uréen k rekonstrukci.

B. 2. Zhodnoceni stavenisté

Predmétna stavba se nachazi v zastavéném Gzemi ostravské méstské ¢asti Privoz v blizkosti Hlavniho nadrazi.
Uzavfeny areal SZDC je umistén na rovinatém terénu a je ze severozapadni strany vymezen kolejistém, z
jihovychodni strany prochazi podél ulice Skladitni. Stavebni pozemek je pfehledny a dobre pristupny. Jednotka
pozarni ochrany SZDC, s.o. (dale JPO) ma budovy umisténé v zadni asti areélu, v této ¢asti bude probihat vétsina
stavebnich praci. Areél je v sou¢asnosti vyuzivan kromé subjektt SZDC, s.o. (sidlo JPO a SEE) také jako k
prijezdu vozidel Ceské posty, a.s. Vstup do aredlu navazuje na kizeni ulic Wattova a Skladistni. Na dvorni zadni
Casti arealu je napojen vyjezd na sluzebni komunikaci kfiZujici pfilehlé kolgjisté.

C. VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU

C. 1. Vychozi podklady
- [1] vypis z katastru a snimek katastralni mapy
- [2] geodetické zaméreni pozemku
- [3] podklady od spravca siti
- [4] upfesnéni a pfipominky ze strany investora
- [5] projekt DUR (MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionarska 1085/8, 779 00 Olomouc)
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C. 2. PouZité mapové podklady
Jako mapovy podklad byla pouZita mapa v digitalni podobé. V této mapé jsou i pozemkové hranice.

C. 3. InZenyrské sité
V koordinaéni situaci stavby jsou zakresleny stavajici inzenyrské sité

D. CHARAKTERISTIKA UZEMi, GEOTECHNICKY PRUZKUM
Pro potfeby dokumentace byly v ramci inZzenyrsko-geologického priizkumu provedeny dvé kopané sondy KS1 a
KS2, nachazejici se v blizkosti hlavniho objektu a v blizkosti stavajicich garazi poZarni techniky.
V profilu sond jsou uvedeny tyto skladby:
KS1: 0,00-0,10m - hlina humdzni, hnéda, shora drn

0,10 — 0,30m — navazka charakteru Stérkovity jil, Zlut, tuhd, tlomky kamene a valouny vel 2-

4cm

0.30 - 0,70m - navazka — konstrukéni vrstva, Seda, poloostrohranné Glomky kameniva a

valouny vel. 4 —6 cm

0,70 — 2,00m - navazka — hlusinova sypanina, ¢ernd, ostrohranné tlomky prachovce vel. max.

6 cm, Ulomky cihel, kousky uhli

2,00 - 3,80m - navazka — hluSinova sypanina, ¢erna, ostrohranné Glomky prachovce vel. max.

6 cm, kousky uhli, s kusy strusky vel. 10 — 20cm, s kusy Samotovych cihel vel. 10-20
cm, v hl. 2,00 — 2,10 m poloha jilu, Zlutobilého (rozloZené vyzdivkové cihly)

3,80 - 3,90m - Jil se stiedni plasticitou, Sedy az hnédozluty, rezavé teckovy a smouhovany,

tuhy, lokalné s organickou pfimési, fluvialni
KS2: 0,00 - 3,20m - Navazka — hluSinova sypanina, ¢erna, ostrohranné tlomky prachovce,

ojedinéle piskovce vel. 2 — 4 cm, max. 6 cm, kusy dfev, bloky betonového zakladu,
kousky uhli, zbytky papiru, textilu, kusy strusky vel. 10 — 20 cm

3,20 - 3,30m - Jil se stfedni plasticitou, SedoZluty, rezavé smouhovany, tuhy, lokalné

s organickou pfimési, fluvialni

E. VZTAHY PK K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY
Navrzené komunikace a zpevnéné plochy umoZiuiji obsluhu rekonstruovanych objektd v arealu.

F. NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH
Tento projekt obsahuije tyto objekty:
SO 05 - UPRAVA ZPEVNENYCH PLOCH

V ramci objektu SO 05 — UPRAVA ZPEVNENYCH PLOCH je fe$eno:

manipulani plato pfed objektem SO 01 a SO 02
pfijezdova plocha k SO 07 — Nové garaze
prijezdova komunikace k servisnim stanim SO 01
parkovani

chodniky

opérné zidky

demolice

[NESRORNRORORN]

V ramci tohoto stavebniho objektu je navrZzena rekonstrukce a roz§ifeni stavajicich zpevnénych ploch v aredlu HZS
Ostrava SZDC. Povrch téchto ploch je z Zivice, Zulovych kostek a CB krytu pro tfidu dopravniho zatizeni ll-V. Dale
jsou v feSeném prostoru navrZzena nova kolma i podélna parkovaci stani a je navrZzena obnova stavajiciho
vodorovného dopravniho znaceni.

Identifikacni (idaje objektu
Manipulaéni plocha HZSO - povrch z Zivice 805 m2
Manipulaéni plocha HZSO - CB kryt 365 m2
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Manipulaéni plocha HZSO - dlazdény kryt 13 m2
Manipulaéni plocha HZSO - povrch ze Zulovych kostek 46 m2
Zafezani asf. krytu 19 bm
Parkovaci stani — povrch z Zivice 98 m2
Parkovaci stani — povrch ze Zulovych kostek 8 m2
Pfijezdové plocha k SO07 - povrch z Zivice 158 m2
Pfijezdova plocha k SO07 - povrch ze Zulovych kostek 7,5m2
Tocna s parkovistém u garazi SO01 — povrch z Zivice 540 m2
Tocéna s parkovistém u garazi SO01 — povrch ze Zulovych kostek 23 m2
Zafezani asf. krytu 54 bm

V feSeném aredlu HZS Ostrava SZDC je navrZena rekonstrukce a rozsifeni stavajicich zpevnénych ploch.
Manipulaéni plocha je navrZena ze Zivicného a CB krytu a ze Zulovych kostek 100 x 100 x 100 mm (dvou a péti
fadky). Napojeni na stavajici zpevnénou plochu bude provedeno stupfovité pfes fezanou hranu Zivice a spoj bude
utésnén asfaltovou zalivkou. UvaZuje se s opravou stavajiciho krytu zpevnéné plochy v Sifce 1,0 m. V prostoru vrat
u vyjezdu z garazi SO01 a SO02 bude provedeno napojeni na zpevnéné plochy pomoci krytu ze Zulovych kostek
100x100. Manipulaéni plocha bude lemovéana od vedlejSiho vstupu do hlavniho objektu ze strany zelené zvySenym
betonovym obrubnikem ABO 2-15 (150/250/1000) do loZe z betonu z betonu C25/30 n XF3. Obruby budou na
manipulaénim platu s pfevySenim +12cm nad Uroven vozovky, na parkovistich pak +10cm. Podél obruby, rampy a
opérnych zidek u manipulaéniho plata bude osazen dvouradek z DL | 100x100.

Manipulaéni plocha z betonu je od SO02 ve spadu 2,50 % smérem k liniovému odvodriovacimu Zlabu a pak stoupa
ve sklonu 2,00% k pfechodové hrané na asfaltovou plochu, ktera je ve vodorovné poloze ve vySce 209,42 m.n.m. U
krajniho stani do objektu SO 02, bude u kolejisté pficny sklon manipulaéni plochy aZ 8,40% tak, aby vychazela
rampa k prejezdu pres kolej ve sklonu 14%. Podobné je FeSena ¢ast betonové plochy, zaéinajici u SO01, kdy klesa
od objektu 1,65 % k liniovému odvodriovacimu Zlabu a od néj pak stoupa ve sklonu 1,10% az 2,80 %. Asfaltova
plocha je spadovana od nejvysSiho bodu (rampa SO10) v severozapadnim rohu podél obruby 1,10% az 1,60%
smérem k SO 02 a 1,00% - 2,80% smérem k SO 01. Liniovy Zlab je navrZen jako betonové Stérbinova trouba
450/500 uloZena na podbetonavce z betonu C20/25nXF1. Redenou stavbou dojde k minimélni zméné odtokovych
pomérd v areélu HZS SZDC.

F. 1 Manipulaéni plato pred objektem SO 01 a SO 02

Pfed objekty SO 01 a SO 02 je navrZena nova betonova plocha v Sifce 7,55m pied SO 02 a 4,20m pied SO 01.
Konstrukce manipulaéniho plato byla navrZena dle TP 170 ,Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci“. NavrZeny je katalogovy list typ DO-T-1-11I-PIIl:

Konstrukce KC2

N cementovy beton CB | 230mm CSN EN 14227-1,10
C30/37 XC4, XD3, XF4, XA3
vyztuzeny polypropylénovymi viakny pro zvySeni houzZevnatosti smési v mnozstvi 0,8kg/m3
vSechny spary jsou vyztuzeny kluznymi trny po 0,5m

N stabilizace cementem SC0/32, Cgo  150mm CSN EN 14227-1,10
n Stérkodrt SDa 250mm CSN 73 6126
N geotextilie 400gr/m2

celkem 630mm

Zhutnéna pléﬁ Egerr = 45MPa pfi Eder2 / Egers < 2,5

Okolo pevnych &asti, predevsim okolo objektu a betonovych obrub, bude osazen tvrzeny polystyrén nebo Miralon

v t.20mm. Svrchni spara Sifky 20mm a hloubky 30mm bude vyplnéna polyuretanovym tmelem (napf. od firmy SIKA
nebo SCHOMBURG)

Pfi provadéni je nutno provést dilataci cementobetonového krytu prostfednictvi fezanych spar. Pficné spary
(mysleno spary kolmé na smér pohybu) se provadi ve vzajemnych vzdalenostech 4m. Maximalni velikost
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nedilatované plochy je 20m? Hloubka spar bude na %z tlouStky cementobetonového krytu, spary budou zatésnény
pryzovymi profily nebo asfaltovou zalivkou.

Povrchova Uprava pojezdoveé vrstvy cementobetonového krytu bude pfi provadéni zdrsnéna (pas vlecné juty o
ploSné hmotnosti min. 300g/m2 a délce pasu min. 2,0m. Kryt musi byt odolny proti solim.

VlyztuZeni betonové desky polypropylénovymi viakny provadi napf. firma TECHFLOOR.

Na betonovou plochu navazuije asfaltové manipulacni plato, které je navrzeno aZ k rampé SO 10 viz situace.
Konstrukce manipulaéniho plato byla navrzena dle TP 170 ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci“.
NavrZeny je katalogovy list typ D1-N-6-1V-PIII upravena:

Konstrukce KC1

n asfaltovy beton obrusny ACO 11S 40mm CSN EN 13108-1
N spojovaci asf.postfik modofikovany PS 0,3kg/m2 CSN 736129
n asfaltovy beton podkladni ACP 16S 80mm CSN EN 13108-1
N postfik z mod. katinoaktivni emulze PILEK 0,5kg/m2 CSN 736129
N stabilizace cementem SC 0/32 Cgno 130mm CSN EN 14227-1,10

n Stérkodrt SDa 200mm CSN 736126
N geotextilie 400gr/m2

celkem 450mm

Zhutnéna plan Eger, = 45MPa pfi Egerz / Eger1 < 2,5.

Manipulaéni plato je lemovéana betonovymi obrubami ABO 2-15 (150/250/1000) do loZe z betonu z betonu C25/30 n
XF3. Obruby budou s pfevySenim +12 cm nad troven vozovky.

Podél obruby a navrZené palisddové opérné zidky je navrzen dvoufadek z DL | 100x100

Konstrukce KC6

n Zulova dlazba 100x100 DLI 100mm CSN 73 6131
spary se vyplni sparovaci hmotou SIKA FastFix-133

N loze SIKA FastFix - 132 50mm

N stabilizace cementem SC 0/32 Coops CSN EN 14227-1,10

U objektu je navrZen pétifadek z DL | 100x100 - konstrukce viz vySe.

F. 2 Prijezdova plocha k SO 07 — Nové garaze

V feSeném aredlu HZS Ostrava SZDC je navrZena nova piijezdova plocha k SO 07 - Nové garaze o celkové vyméfe
163 m2. Tato plocha bude napojena na stavajici arealovou komunikaci. Napojeni na stavajici arealovou komunikaci
bude provedeno stupnovité pfes fezanou hranu Zivice a spoj bude utésnén asfaltovou zalivkou. UvaZuje se

S opravou stavajiciho krytu zpevnéné plochy v Sifce 1,50m.

Konstrukce manipulaéniho plato byla navrzena dle TP 170 ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci“.
NavrZeny je katalogovy list typ D1-N-6-1V-PlIIl upravena:

Konstrukce KC3
n asfaltovy beton obrusny ACO 11 40mm CSN EN 13108-1
N spojovaci asf.postfik modofikovany PS 0,3kg/m2 CSN 73 6129
n asfaltovy beton podkladni ACP 16+ 50mm CSN EN 13108-1
N postfik z mod. katinoaktivni emulze PILEK 0,5kg/m2 CSN 736129
N stabilizace cementem SC 0/32 Cgno 120mm CSN EN 14227-1,10
n Stérkodrt SDa 200mm CSN 73 6126
N geotextilie 400gr/m2
celkem 410mm

Zhutnéna plan Eger, = 45MPa pfi Egerz / Eger < 2,5.

Komunikace je lemovana betonovymi obrubami ABO 2-15 (150/250/1000) do loZe z betonu z betonu C25/30 n XF3.
Obruby budou s pfevySenim +10 cm nad Urover vozovky. Pred objektem, kolem obrubniki a palisady je osazen
dvouradek z DL | z KC6.
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F. 3 Prijezdova komunikace k servisnim stanim SO 01

K servisnim vratim na zapadni strané objektu SO 01 je navrzeno nové manipulacni plato, které je napojeno na
stavajici komunikaci v arealu. Toto manipulacni plato ve sklonu 6% slouZi k otd¢eni vozidel HZS pred vjezdem
k servisnimu stani. Manipulaéni plato je napojeno na stavajici komunikace pfijezdem Sitky 6,00m v podélném
sklonu 6,80-9,70%. Lomové hrany pfijezdu budou opatfeny zakruzovacimi oblouky R=20m.

Konstrukce manipulacniho plato byla navrzena dle TP 170 ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci“.
NavrZeny je katalogovy list typ D1-N-6-IV-PIIl upravena:

Konstrukce KC1

N asfaltovy beton obrusny ACO 11S 40mm CSN EN 13108-1
N spojovaci asf.postfik modofikovany PS 0,3kg/m2 CSN 736129
n asfaltovy beton podkladni ACP 16S 80mm CSN EN 13108-1
N postfik z mod. katinoaktivni emulze PI:EK 0,5kg/m2 CSN 73 6129
N stabilizace cementem SC 0/32 Cano 130mm  CSN EN 14227-1,10
n Stérkodrt SDa 200mm CSN 73 6126
N geotextilie 400gr/m2
celkem 450mm

Zhutnéna pléﬁ Egerr = 45MPa pfi Eder2 / Eger < 2,5.

Komunikace je lemovéana betonovymi obrubami ABO 2-15 (150/250/1000) do loZe z betonu z betonu C25/30 n XF3.
Obruby budou s pfevySenim +10 ¢cm nad Groven vozovky. Kolem obrubnik( a palisad bude osazen dvouradek z DL
| z KC6.

F. 4 Parkovéani

V feSeném aredlu HSZ Ostrava SZDC jsou navrZzena nova parkovaci stani a stavajici jsou 3itkové upravena a
vyznacena novym vodorovnym i svislym dopravnim znacenim s ohledem na potfebu odstaveni osobnich vozidel pro
zaméstnance aredlu.

Celkem je v areélu navrzeno 40 parkovacich mist. Z toho je 4 novych a 36 stavajicich mist je Sifkové upraveno.
Jedno misto je ur€eno pro vozidla pfepravujici osoby zdravotné handicapované. JelikoZ provoz tohoto areélu
neumoziuje zaméstnani osoby zdravotné handicapované, bude toto misto slouZit pro navstévy aredlu se
zdravotnim handicapem.

Parkovaci mista zdstanou v situaci neoznacena (nevyhrazena) a jejich pferozdéleni pro vSechny subjekty (SEE,
SSZT, SSV, SZG, najemci, navatvy...) bude v reZii OR. Piedpokladané naklady za dodatkové tabulky ke znadeni
vyhrazenych parkovacich stani budou zahmuty do nékladovych &asti. Cast parkovacich stani je vyhrazena viz
situace.

Parkovani na zpevnénych plochach je uréeno pro soukroma vozidla zaméstnancu arealu a navstév v pracovni dobé,
nepredpoklada se trvalé parkovani. Pro sluZebni vozidla a téZkou techniku JPO jsou navrZena kryta parkovaci stani
v novych &i rekonstruovanych budovéach. JelikoZ dnes z prostorovych divodi parkuiji téZka vozidla JPO i na
venkovnich zpevnénych plochach v aredlu, dojde touto tpravou ke zlepSeni podminek.

Podél sjezd k manipulaéni ploSe pred servisnim stanim u SO 01, jsou navrZena 2 venkovni parkovisté, vZdy pro 4
parkovaci stani o rozmérech 2,50x5,00m s rozSifenim krajnich stani na 2,75m.

Konstrukce parkovacich stani byla navrZzena dle TP 170 ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci“. NavrZeny
je katalogovy list typ D1-N-6-1V-PlIl upravend:

Konstrukce KC3

N asfaltovy beton obrusny ACO 11 40mm CSN EN 13108-1
N spojovaci asf.postfik modofikovany PS 0,3kg/m2 CSN 736129
n asfaltovy beton podkladni ACP 16+ 50mm CSN EN 13108-1
N postfik z mod. katinoaktivni emulze PILEK 0,5kg/m2 CSN 736129
N stabilizace cementem SC 0/32 Cgno 120mm CSN EN 14227-1,10

n Stérkodrt SDa 200mm CSN 736126
N geotextilie 400gr/m2

celkem 410mm
Zhutnéna plan Eger, = 45MPa pfi Eger2 / Eqgenn < 2,5.
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Komunikace je lemovéana betonovymi obrubami ABO 2-15 (150/250/1000) do loZe z betonu z betonu C25/30 n XF3.
Obruby budou s pfevySenim +10 cm nad Uroven vozovky. Kolem obruby je osazen dvoufadek z DL | z KC6.
Pri¢ny sklon parkovacich stani je po celé ploSe 2,00 %.

F. 5 Chodniky
V rdmci aredlu jsou navrZeny nové chodniky kolem objektu SO 01 viz situace.

Skladba chodniku byla navrZzena dle TP 170 ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci“. NavrZeny je
katalogovy list — D2-D-1-CH-PII:

Konstrukce KC4

n zamkova dlazba DL I 60mm CSN 73 6131
betonova dlazba tl. 60mm, barva pfirodni

n kladeci vrstva L/P 40mm CSN 73 6126

n Stérkodrt SDa 200mm CSN 73 6126
celkem 300mm

Zhutnéna plan Eger, = 30MPa pfi Eger2 / Eger1 < 2,5

Vybér typu a barvy zamkové dlazby podléha schvaleni investoral!

Pred vstupem do vozovky je navrZen varovny pas Sifky 40cm.

Mezi manipulaénim platem pred objektem SO 02 a kolejiStém je navrZen kacirek.

Konstrukce kaéirku byla navrzena dle TP 170 ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci“.
NavrzZeny je katalogovy list — D2-D-1-CH-PII:

N kadirek fr. 30-50mm 5 150mm i
N Stérkodrt SD 200mm CSN 73 6126
celkem 350mm

Pred vstupem do objektu SO 01 je navrZen zesileny chodnik o rozméru 3,00 x 4,20m s krytem z betonové dlazby
takto:

Konstrukce KC5

n betonova dlazba DLI 100mm CSN 73 6131
betonova dlazba tl. 100mm, tvar Kost, barva pfirodni
N loZe pod prefa, drt 4/8 nebo 2/5 40mm
N stabilizace cementem SC0/32 Cgro 150mm CSN EN 14227-1,10
n Stérkodrt (0-63) SD 200mm CSN 736126
N geotextilie 400gr/m2
celkem 490mm

Zhutnéna plan Eger, = 45MPa pfi Eger2 / Egenn < 2,5
Zesileny chodnik bude oddélen od komunikace zapusténym obrubnikem ABO 13-10 (100/250/1000) do loZe
z betonu s bo¢ni opérou z betonu C25/30 n XF3.

F. 6 Opérné zidky

V ramci projektu jsou navrzeny nové opérné zidky. Opérna sténa u SOO02 je navrZzena z pohledového betonu tloustky
200 mm, vyztuZené kari sitémi z betonu C25/30-XC2. Pfi provadéni je nutno dbat na ochranné pasmo koleje a smérem
ke kolejisti provadét vykopové prace v co nejmensi Sifce s pazenim vykopu.

Betonova palisada u pfijezdové plochy k SO07 a manipulaéni plochy pfed servisnim stanim u SO01 je navrzena o
velikostech 600 — 1200 x160x160 mm a je uloZzena do betonového loZe z betonu C 30/37 n XF4.

F. 7 Demolice

V ramci tohoto objektu je navrzena demolice stavajiciho jak Ziviéného, tak betonového povrchu, ktery je v kolizi s nové
navrzenymi plochami, v prostoru pfed garazemi a hlavni objektem, v prostoru pfed garazi na boéni strané hlavniho
objektu, pfijezdové komunikaci k této garazi a parkovacich stani u trafostanice a montazni rampy. Demolice bude
provedena v tloustce predpokladané konstrukce a to u CB krytu 220mm betonu + 280mm podkladni vrstvy
z kameniva, u Ziviéného krytu je pfedpoklddana bourand konstrukce 100m obrusné vrstvy + 200mm vrstva kameniva
s Zivici + 200mm podkladni vrstva z kameniva. Rozsah je patrny z vykresové piilohy ¢asti SO 05 — Uprava
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zpevnénych ploch (Stavajici stav — demolice). Dale je navrZzena demolice trafostanice, nachazejici se u samostatného
parkovisté v celém rozsahu i se zakladovymi prvky. Demolici potk& i montaZni najezdovou rampu, kterd pozbyva
vyuZiti, kdy misto ni bude slouZit montazni jama v garazi SO01. Rampa je sloZzena z ocelovych sloupk( zaloZenych
na betonovych patkach, ocelového zabradli se schodistém a najezdovych dilc.

Soucasti demolice je i odstranéni péti uliénich vpusti, které budou adekvatné nahrazeny liniovymi odvodiovacimi
Zlaby. Odstranéno bude taky svislé dopravni znaceni v rozsahu jedenécti kust bez dalSiho vyuZiti.

G. ZASADY ODVODNENI

Odvodnéni man. plata a komunikaci v areélu:

Odvodnéni man. plata je pfevazné feSeno do nové navrZenych odvodiovacich Zlabd, misty jsou vyuZity stavajici
uliéni vpusti. Odvodriovaci Zlaby jsou navrzeny betonové, Stérbinové 450/500 (napf. CS Beton — TYP ). Stavajici
uliéni vpusti v aredlu budou vycistény.

Obecné:

Vpusti budou mit litinovy rodt s ramem dle CSN EN 124 o rozmérech 500/500mm pro zatizeni EG00KN resp.
D400KN. Vpusté jsou betonové, prefabrikované. Zlaby musi splfiovat EN 1433.

Odvodnéni plané bude pficnym spadem 3% do podélnych drendZi, které jsou zfizovany v mistech vykopu rostlého
terénu. Drenaz bude provedena z drenadzni trubky DN 150 typu ACO Korusil SN8 s obsypem drti 16/32, ktera je
obalena geotextilii. Hloubka drenéze je min. 40cm pod plar zpevnénych ploch. VSechny prvky na drendzi jsou
navrzené jako typové systémové prvky (T-kusy, odbocky ...). DrendZ je napojena do pfipojek Zlab( a uliénich vpusti.
Podélny sklon drendzi je min. 0,5%.

Napojeni zlabd, vpusti a drenazi je feSeno v ramci projektu Vak.

H. NAVRH DOPRAVNIHO ZNACENI

Stavajici dopravni znaceni (dale jen DZ) IP12 s dodatkovymi tabulkami E13 uvnitf arealu pfed SO01 bude odstranéno
z davodu vystavby vjezdu do garazi pro osobni vozidla JPO. DZ IP12 pied budovou SZDC bude z diivodu negitelnosti
vyménéno za nové. Vodorovné dopravni znaceni pfed budovou SZDC bude obnoveno novym. DZ IP25a umisténé
na brané u vjezdu do aredlu, které rozmérové a tvarové neodpovida TP65, bude nahrazeno novym. Stejné tak DZ B1
s dodatkovou tabulkou E1 z divodl necitelnosti a ztraty odpovidajici barvy bude vyménéno za nové. Déle zde bude
umisténa nova znacka 1S22a, ktera odpovida TP65.

Souvisejici zamér Ceské posty, s.p. 0 umisténi DZ 3x B28 byl projednan s DI Ostrava a nasledné umistén pred viezdy
z ul. Wattova do arealu Ceské posty, s.p. DZ IP22 neni ve viech pfipadech umisténo normové ve vzdalenosti 50m
od SSZ S13 kvali mistnim podminkam. Ve bylo zkonzultovano s DI mésta Ostravy s kladnym stanoviskem.

V ramci stavby bude provedeno jak vodorovné, tak i svislé dopravni znageni.
Znaceni musi byt v souladu s vyhlaSkou €. 30/2001 Sh. o pravidlech provozu na pozemnich komunikacich a
Zasadami pro dopravni znageni na pozemnich komunikacich — TP 65, TP 100, TP 133 a TP 169. Provedeni znadek
véetné odstind barev, materiald a rozmérd musi odpovidat CSN EN 12899-1. Dopravni znagky na pozemnich
komunikacich a vzorovym listim VL6 a TP 100. Svislé plechové dopravni znacky zakladni velikosti budou opatfeny
reflexivni dpravou s retroreflexnim materialem — vlastnostmi min. tfidy 2.
Znacky budou umistény na samostatnych ocelovych sloupcich kruhového profilu DN 60 nebo DN 70 z pozinkované
oceli v Al patce, pfipadné na stoZarech VO, pokud bude jejich poloha vyhovuijici.
Vodorovné dopravni znageni bude provadéno ve dvou ¢asovych horizontech:

a) Vramci 1. faze bude provedeno pfedznaceni a nastfik ,bilou rozpoustédiovou barvou“.

b) Ve 2. fazi (cca pul roku po 1. fazi) bude provedena (prava Car ze strukturovaného plastu (dvousloZkovou

hmotou za studena).

Vodorovné dopravni znageni bude provedeno natérovou hmotou v pfedepsanych tloustkach a rozmérech v barvé
bilé, material musf splfiovat prislu$na nafizeni a predpisy, zejména CSN EN 1436.

Rozhledové pomery:

JelikoZ se jedna o kiiZeni vnitrozavodni komunikace s viegkovou koleji Ceské posty a koleji v majetku SZDC, s. o.
v Uzavieném areélu nepfistupném vefejnosti oznateném na vjezdu dopravnimi znackami IP 25a, nepovaZuje se
toto kizeni za piejezd ve smyslu normy CSN 73 6380 &l. 4.2. odst. 3, tudiZ se na n&j nevztahuii ustanoveni tykajici
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se rozhledovych pomérd dle této normy. Bezpeénost provozu musi byt zajisténa pfisluSnymi dohodami a opatfenimi
mezi provozovateli Zelezniéni a silniéni dopravy. Rozhledové poméry budou posouzeny v dalSim stupni PD.
Dopravni znageni A32b a P6 bude na zadost SZDC — OR Ostrava umisténo na branu pred Zel. kfiZzenim co nejvice
vpravo ve sméru jizdy.

|. ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY

. 1 InZenyrské sité

Stavajici inzenyrské sité je nutno pred zahajenim praci vytycit pfisluSnymi spravci. V pfedstihu, pfed zpevnénymi
plochami se musi osadit pfislusné chranicky inz. siti.

. 2. Zemni prace

Zemni prace spocivaji v odstranéni stavajicich zpevnénych a nezpevnénych ploch na hloubku potfebnou pro novou
konstrukci a nakonec v rozprostfeni ornice na zelené plochy.

Po odtéZeni zeminy na potfebnou vySku vznikne aktivni plan komunikaci z jemnozrnnych zemin, které jsou
namrzavé, netinosné a rychle degraduiji pfi nepfiznivém pocasi. Tyto zeminy nelze ponechat bez Gpravy v aktivni
plani komunikaci, protoZe by ¢asem dochazelo k poklesiim vozovky a k deformacim.

ZlepSeni je mozné provést 2 zplsoby:

1. Odtézeni asti nevhodného podloZi a vyménéni za vhodné dobfe hutnitelnymi materialy frakce 0-64 mm,
resp. 0 — 32 mm. (pfesna tl. vymény urci geotechnik na stavbé na zékladé laboratornich zkousek zeminy a
hutniciho pokusu). Lze pfedpokladat vyménu min. 250mm zeminy.

2. ZlepSeni fyzikalnich vlastnosti zemin v aktivni z6né pridavkem vapna nebo smésnych pojiv do hl. 50cm.
Volba pojiva a rovnéz jeho mnozstvi pro stabilizaci podiéha schvaleni geotechnika na misté stavby. Je zavislé
na typu zeminy a aktualni vihkosti této zeminy na stavbé. Pfi sanaci aktivni plané je nutné vytyCit stavajici
sité tak, aby sanace nepoSkodila stavajici vedeni!

Geotechnik rovnéz rozhodne, zda postaci sanace ¢i vyména pouze v aktivni z6né komunikaci, nebo zda je nutné
sanovat i plan pod touto aktivni zénou.

Je moZné, Ze v ramci stavby bude nutné vyménit misty ¢ast podloZi, které bude tvorena uréitymi nesourodymi
navazkami.

Aktivni plan se nesmi ponechavat otevfena, a proto je b&hem stavby nutné ponechat na aktivni plani ochrannou
vrstvu tl. cca 15cm.

Je tfeba uvazit i pouZziti vyztuzné a separacni geotextilie. Pfipadné pouZiti geotextilie (nebo zda bude od jejich
pouZiti upusténo) je tfeba rozhodnout na zakladé vysledkd hutniciho pokusu.

NaleZitou pozornost je tfeba vénovat lpravé zemni plané, zejména zabranit jejimu zvodnéni. Z toho divodu je
dalezité zacit s realizaci a pokladkou navrZenych konstrukci zpevnénych ploch v tésné navaznosti na jeji definitivni
Upravu.

Aktivni plan je tfeba provadét pod neustalym dozorem geotechnika, ktery dohlédne na vhodnost pouZitého
materidlu, tloustky jednotlivych vrstev do pfipadného nasypu, zpusob hutnéni a provéfi pozadované deformacni
moduly, vypracuje a predlozi pfislusné protokoly.

Vzhledem k blizkosti zastavby je nutné provadét hutnéni plané, konstrukénich vrstev a dlazby takovymi hutnicimi
prostredky a takovym zpusobem, aby nedochazelo k nadmérnym otfesdm.

Hutnici zkousky dle CSN:

Budou provedeny statické hutnici zkousky dle CSN 72 1006 Kontrola hutnéni zemin a sypanin:

Kontrola nasypu — 1x na 1.000m2

Kontrola aktivni zony — min 1x na 1.000m2 nebo 3 zkousky na 100m komunikace

Mista zkouSek urci zastupce investora.

Kontrola nesoudrznych vrstev komunikace dle CSN 73 6126-1:

Kazda nesoudrzna podkladni vrstva min. 1x na 1.000m2 vrstvy min vSak 3 zkousky na hodnoceny objekt
Kontrola smési stmelenych hydraulickym pojivem dle CSN 73 6124-1:

KaZda podkladni vrstva stmelend hydraulickym pojivem min. 1x na 1.500m2 vrstvy

Mista zkouSek urci zastupce investora.

Je predepsano provedeni min 8 statickych zatéZzovacich zkouSek na plani a na kazdé nestmelené vrstveé.
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Aktivni plan je tfeba provadét pod neustalym dozorem geotechnika, ktery dohlédne na vhodnost pouzitého
materidlu, tloustky jednotlivych vrstev, zplsob hutnéni a provéfi pozadované deformacni moduly, vypracuje a
pfedloZi pfislusné protokoly.

Konstrukéni pozadavky na zemni téleso stanovuji CSN 733050 a CSN 73 61 33. Pfi kontrole hutnéni zemni pléné
se postupuje podle CSN 72 10 06 — Kontrola zhutnéni zemin. Min. hodnota modulu pfetvarnosti na plani
komunikace je Edef,2 = min. 45MPa resp. 60MPa pfi Edef,2/Edef,1 <2,5. U odraznych chodnick je povoleno Edef,2
min. 30MPa.

HTU zé&sady

V pfipadé ukladani zeminy na mezideponii je tfeba stanovit velmi pfisna opatreni o zpusobu ukladani, hutnéni a
pravidla pfi dalSim pouZiti, vylougit préci pfi desti atd.

Svahy nasypu jsou navrZeny ve sklonu 1:2,5, svahy vykop( ve sklonu 1:2.

Uroveri HTU je tfeba neustale oSetfovat, event.stojici vodu vymést.

Skryvkové a pfipadné hutnici prace by se mély zahajit pouze pfi prfedpovédi delSiho suchého pocasi. Prace se
doporuduje provadét po ¢astech a v pfipadé nepfiznivého destivého pocasi pokracovat aZz po vysuSeni terénu nebo
skryti rozmocené vrstvy a pfehutnéni povrchu,

Po celou dobu stavebnich praci by mél fungovat geotechnicky dozor, ktery bude rozhodovat o zpusobu pfipadné
sanace jednotlivych materialu pouzitych do nasypu a o zplsobu pfipadné sanace aktivni zony pod objektem.
Aktivni plan je tfeba provadét pod neustalym dozorem geotechnika, ktery dohlédne na vhodnost pouZitého
materialu, tloustky jednotlivych vrstev do pfipadného nasypu, zplsob hutnéni a provéfi pozadované
deformaéni moduly, vypracuje a predloZi pfislusné protokoly.

Volba pojiva a rovnéZ jeho mnozstvi pro stabilizaci podléha schvaleni geotechnika na misté stavby.

Sklony nasypu jsou navrzeny 1:2-2,5, sklony zafezu 1:2.

Konstrukéni pozadavky na zemni téleso stanovuji CSN 733050 a CSN 73 61 33. Pfi kontrole hutnéni zemni pléné
se postupuje podle CSN 72 10 06 — Kontrola zhutnéni zemin. Min. hodnota modulu pfetvarnosti na plani
komunikace je Edef,2 = min. 45 MPa (resp. 60 Mpa — viz vzorové fezy)

. 3 Ohumusovani

Na vymodelovany a srovnany terén bude navezena ornice v tl. 15 cm. Ta bude obdélana ruéni frézou, ktera rozbije
pfipadné hroudy. Ornice bude uhrabana a utuzena valenim. Na takto upraveny terén bude vyseta travni smés (napf.
Park - pro parkové Upravy, pramyslové zny a komunikace) uréena pro nizkotdrzbové travnaté plochy kolem
komunikaci se zastoupenim kostfavy rakosovité. Travni osivo bude mélce zapraveno (zahrabnuti do hloubky max.
1cm a pfitla¢eno hrabémi).

Zélivka bude provadéna dle potfeby - travni osivo potfebuje pro vykliceni a dalSi vyvoj dostate¢nou padni vihkost.
Pfi pfejimce musi travni porost pokryvat pldu min. ze 75%, posledni se¢ smi byt provedena nejpozdéji tyden pred
piejimkou.

SloZeni travni smési:

Jilek mnohokvéty - 5AR LT 30%
Kostrava rékosovita - BARLEXAS I 20%
Kostrava ¢ervena - vybézkata - BARUSTIC 20%
Kostrava ¢ervena - vybézkata - SWING 20%
Jilek vytrvaly - BRONSYN 10%
Vysevni davka 30 g/m2
Hloubka seti 6 mm
VySka sece 30-50 mm
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. 4 Pozadavky na realizaci stavby

VeSkeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, pfedpisy a zakonnymi ustanovenimi.

Pfi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu dalkovych kabeld a v pAsmu vzdusného vedeni je
nutné mimo jiné respektovat ustanoveni el. zakona o telekomunikacich a vynos FMS a FMD z 19. 1. 1978, zejména
pokud se jedna o zplsob provadéni zemnich praci a zakaz pouZiti mechanizace, povSechné pak zabezpeceni
vedeni a zafizeni pfed poSkozenim. Zemni plan je nutno naleZité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit zvodnéni.
Je tfeba zajistit potfebnou Gnosnost a prvni stmelenou vrstvu poloZit co nejdfive. Stavajici vzrostlou zelen, ktera
bude zachovéna, je tfeba chranit po celou dobu vystavby.

VeSkery stavebni material pouZity do dila musi odpovidat prisluSnym normam a technologickym predpisdm.

Pro druh zeminy do podioZi je rozhodujici CSN 721002 - Klasifikace zemin pro silniéni komunikace a to zejména
tabulka 3, vhodnost je té7 vazana CSN 733050 — Zemni préace. Pro zhutnéni plati CSN 721005 a CSN 721006. Je
pozZadovano hutnéni plané na hodnotu navrhového modulu pruznosti En, s = 45 (resp. 60) MPa, doloZeného
zatéZovacimi zkouSkami kruhovou deskou. Stavebnik zajisti pravidelné provadéni zkouSek miry hutnéni podloZi,
zkousky podkladnich vrstev a Ziviénych krytt vozovky a provede o tom zaznamy ve stavebnim deniku.
Stavebnikovi se uklada respektovat podminky stanovené ve vyjadfeni spravct inZzenyrskych siti a oznamit jim
zahéjeni praci. Vyskytnou-li se pfi provadéni vykopl podzemni vedeni v projektu nezakreslena, musi byt dalSi
stavebni prace pfizpisobeny skute¢nému stavu. Zplsob Uprav nebo preloZeni téchto vedeni musi byt projednan

s prisluSnym spravcem. Stavajici sité musi byt ochranény (napf. vioZzenim do chranicky) dle platnych pfedpist a
vyjadreni spravcd téchto siti.

Nejpozdéji 30 dnl pred zahajenim stavebnich praci pozada stavebnik prislusny silniéni spravni organ o vydani
rozhodnuti o zvI&Stnim uzivani pozemnich komunikaci. Podminky tohoto rozhodnuti musi stavebnik dodrzet. Po
celou dobu stavby musi byt zajiSténo plynulé zasobovani a dopravni obsluha dotéené oblasti, priijezd pozarnich
vozidel a vozidel zdravotni sluzby.

Upravy nebo prelozky povrchovych zafizeni musi byt pfedem odsouhlaseny provoznim oddé&lenim spravcd téchto
zafizeni.

Pfi provadéni zemnich praci a praci na podkladnich vrstvach odpovida stavebnik za zachovani prichozich profild ve
schdném stavu v mistech prechod(i pro chodce a to zfizenim pfechodovych mistkd v drovni chodnik( o min. Sifce
1,20m se zabradlim.

Viykopy budou ohrazeny a osvétleny, vykopky uloZeny do ohradek, prekopy vozovek zasypany Stérkopiskem a
ihned uvedeny do sjizdného stavu.

PFi provadeéni konstrukci je nutné zajistit kvalitni spojeni jednotlivych konstrukénich vrstev eventuelné pouZit
spojovaci Ziviéné postriky a natéry v souladu s CSN 73 6129. Oetfeni spar u Ziviénych Gprav v mist& napojeni na
stavajici upravu bude provedeno zalivkou s pouZitim vyztuzné mfiZoviny. Napojeni vrstev vozovky bude provedeno
ve spare s odstupriovanim jednotlivych konstrukénich vrstev. Pfi pouZiti litych asfalt( i asfaltového betonu
jemnozrnného je tfeba vhodnym usporadanim ve smyslu CSN 73 6122 zamezit vzniku puchyfi (napf. oddélenim
vrstev technickou geotextilii, lepenkou apod.)

Zabezpe€eni ochrannych pasem

Pfi vlastni vystavhé budou zasazena ochranna pasma stavajicich inZzenyrskych siti. Pro realizaci je nutno dodrzet
podminky jednotlivych spravcl pro préci v dotéeném ochranném pasmu.

Ochranna pasma dle vyhl. 222/94 jsou:

Elektrické vedent:

venkovni (nadzemni) 1-35kV m
35-110kV 12m

110 - 220 kV 15m

220 - 400 kv 20m

nad 400 kV 30m

podzemni do 110kV im
transformaéni stanice 20m
Sdélovaci kabely (dle spravce) 2az3m
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Vodovod 3m
Kanalizace 3m
Plynovod NTL a STL
mimo zastavbu do DN 200 4m
DN 200 - 500 8m
Nad DN 500 12m
v zastavbé im
Minimalni vzdalenosti vedeni od ostatnich siti.
Kanalizace:
Soubéh: KFizeni:
Silové kabely  0,5-1,0m Silové kabely  0,3-0,5m
Vodovod 06m Vodovod 01m
Sdél. kabely 0,5m Sdél. kabely 0,2m
Plynovod 1,0m Plynovod 0,5m
Vodovod:
Soubéh: KFizeni :
Silové kabely 0,4 m Silové kabely 0,4 m
Vodovod 0,6m
Sdél. kabely 0,4m Sdél. kabely 0,2m
Kanalizace 0,6m Kanalizace 0,Im
Plynovod 0,5m Plynovod 0,15m
Plynovod:
Soubéh: KFizeni :
Silové kabely 0,6 m Silové kabely ~ 0,2-0,7 m
Vodovod 0,5m Vodovod 0,15m
Sdél. kabely 0,4m Sdél. kabely 0,1m
Kanalizace 1,0m Kanalizace 05m

l. 5 Bezpe€nost a ochrana zdravi pfi praci

Pfi provadéni stavby je nutno dodrZovat predpisy, tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni, zejména
vyhlaSku €.591/2006 Sh., o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a zajistit ochranu zdravi

a Zivota 0sob na stavenisti.

ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha musi byt pfedem
vyznacena jejich spravci a po dobu stavby udrZzovana. S jejich polohou musi byt pracovnici dodavatele prokazatelné
seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru pfislusné organizace, bez pouZiti
mechanizm0 a za dodrZeni dalSich podminek spravce.
Déle je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedenich, zejména pfi pouZiti mechanizmi ve

vySce vyssi 3m.

Je nutno zajistit bezpeénost pracovnikd pfi soubézném provadéni praci. Pracovnici musi byt prokazatelné
seznameni s nebezpecim, dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné dohody.

Je tfeba zamezit pFistupu vefejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim a v noci vystraznym svétlem.
B&hem provozu je nutno dodrzovat vyhl. €.294/2015 Sh.

. 6 Technické specifikace, normy a predpisy

Pied zahajenim vykopovych praci je zhotovitel povinen seznémit se s trasami vedeni stavajicich
inZenyrskych siti a pozadat spravce siti o jejich vytyéeni.
Pokud jsou v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na konkrétni vyrobky, je nutno tyto vyrobky povaZovat za
stanoveny kvalitativni a cenovy standart. Tyto vyrobky mdze zhotovitel dila nahradit za vyrobky jiné, kvalitativné
srovnatelné nebo lepSi Urovné (nutno doloZit technickymi parametry garantovanymi vyrobcem). PouZiti
alternativniho vyrobku je podminéno souhlasnym stanoviskem projektanta a podléha odsouhlaseni zastupcem

objednatele.
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Pokud projektovou dokumentaci dané feSeni neni doloZeno odkazem na vykresovou dokumentaci, projektant
pfedpoklada feSeni podle typovych schémat a technickych podkladi vyrobkd a zafizeni vztahujicich se k realizaci
dila. V pfipadé variantniho feSeni rozhodne projektant a investor se zhotovitelem predloZenych podkladu.
Vybrany dodavatel stavby je povinen pfi zhotoveni dodrZet nejen dotéené zakony a vyhlasky, ale i
ustanoveni veSkerych souvisejicich technickych norem, predevSim niZe uvedenych:

CSN 018020 Dopravni znacky na pozemnich komunikacich

CSN 721002 Klasifikace zemin pro dopravni stavby

CSN 721006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

CSN 721015 Laboratorni stanoveni zhutnitelnosti zemin

CSN 721172 Stanoveni zrnitosti a uréeni tvaru zrn kameniva

CSN 721182 ZkouSka zrychlené ohladitelnosti kameniva

CSN 721183 Stanoveni zrnitosti kameniva

CSN 721511 Kamenivo pro stavebni (¢ely. Z&kladni ustanoveni

CSN 721512 Hutné kamenivo pro stavebni G¢ely. Technické pozadavky

CSN 721810 Prvky z pfirodniho kamene pro stavebni (¢ely. Spole¢nd ustanoveni.

CSN 721850 Obrubniky a krajniky. Spoleénd ustanoveni

CSN 013419 Vyty&ovaci vykresy ve stavebnictvi

CSN 730220 Presnost geometrickych parametr(i ve vystavbé. Navrhovani presnosti stavebnich
objekt(

CSN 730415 Geodetické body

CSN 730420-1 Presnost vytyéovani staveb, ¢ast 1. Z&kladni poZadavky

CSN 730420-2 Presnost vytyéovani staveb, ¢ast 2. VytyCovaci odchylky

CSN 730422 Presnost vytyovani liniovych a ploSnych stavebnich objektl

CSN IS0 44631,2 MéFici metody ve vystavbé. Vytyéovani a méfeni, ¢asti 1 a 2

CSN 733040 Geotextilie v stavebnych konstrukciach. Zakladné ustanovenia

CSN 733050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia

CSN 733053 Nasypy z kamenité sypaniny

CSN 736005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 736056 Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel

CSN 736100 Nazvoslovi silniénich komunikaci

CSN 736101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 736102 Projektovani kfizovatek na silnicich a dalnicich

CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 736114 Vozovky pozemnich komunikaci. Z&kladni ustanoveni pro navrhovani

CSN EN 13108-1 Stavba vozovek. Hutnéné asfaltové vrstvy

CSN EN 13108-5 Asfaltové koberce mastixové

CSN EN 13108-6 Stavba vozovek. Lité asfalty

CSN 736127-3 Asfaltocementovy beton

CSN 736123 (CSN EN | Stavba vozovek. Cementobetonové kryty

13877)

CSN EN 14227-1,10 Stavba vozovek. Stabilizované podklady

CSN 736126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy

CSN 736131-1 Stavba vozovek. Dlazby a dilce. Kryty z dlaZeb

CSN 736133 Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 736160 ZkousSeni silnicnich Zivinych smési

CSN 736175 Méfeni rovnosti povrchu vozovky lati

CSN 736177 Méreni protismykovych vlastnosti povrchi vozovek

CSN 736190 Statické zatéZovaci zkouSka podloZi a podkladnich vrstev vozovek

CSN 736192 Razova zatéZovaci zkouSka netuhych vozovek a podlozi

CSN 736195 Hodnoceni protismykovych vlastnosti povrchi vozovek

CSN EN 13242 + Al PoZadavky na kamenivo

CSN EN 14227-10, 12-14 | PoZadavky na upravené zeminy

CSN EN 14227-1aZ5 PoZadavky na stavebni smési

TP 65 Zasady pro dopravni znaéeni na pozemnich komunikacich

TP 66 Zasady pro pfechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich
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TP 103 Navrhovani obytnych zén
TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci
Viyhl. 398/2009 ViyhlaSka o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb

J. VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI
Jedna se o liniovou stavbu, kterd nema navaznost na jiné technologické.

V Praze dne 02/2018 Ing. Martin Vychodil
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