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2 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 

Stavba: Rekonstrukce areálu HZS Ostrava  
Ulice Skladištní, č. p. 1135/25, vstup do areálu z ulice Wattova  

Stavebník: Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace 
   Dlážd ěná 1003/7, PS Č 110 00, Praha 1 
Statika:  První statická s.r.o. 
   Boleslavova 36, Praha 4, 140 00 
Více podrobností v Pr ůvodní zpráv ě. 
Tento text je člen ěn dle provád ěcí vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve zn ění novely 
č.62/2013 

3 POPIS KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU 

STÁVAJÍCÍ STAV 
Stávající povrch nákladní rampy (cca 40x17m) bude z  nevyhovujících d ůvod ů vybourán 
a nahrazen novou pojížd ěnou deskou. Stávající souvrství rampy k vybourání s estává 
z vrstvy dodate čných oprav a úprav povrchu desky, asfaltovým pot ěrem a 
železobetonovými prefabrikovanými železni čními panely. Spolu s deskou rampy bude 
odstran ěna i stávající hlava op ěrné st ěny. 
 
NOVÝ STAV 
Navržena je nová betonová deska rampy tlouš ťky 250mm spolu s novým obvodovým 
žebrem op ěrné st ěny. 
Zárove ň s probíhajícími pracemi budou b ěžet nutné sana ční práce na obvodové op ěrné 
st ěně, která vykazuje jak statické, tak konstruk ční nedostatky.  

4 PŘEDMĚT NÁVRHU 

4.1  HLAVNÍ NOSNÉ PRVKY 

4.1.1  Deska  

Nová deska bude o tlouš ťce 250mm. Navržena je z betonu t řídy C30/37 a bude 
provedena ve spádu 0,7%. P řed samotnou realizací nové železobetonové desky ram py 
je nutné stávající zásyp pod rampou zhutnit, pop řípad ě doplnit št ěrkovým podsypem. 
Požadované zhutn ění podloží nové desky rampy je požadováno minimální  hodnotou 
Edef= 40MPa. 
Deska bude rozd ělena t řemi dilatacemi. Smykové propojení desek v míst ě dilatací 
bude provedeno pomocí smykových trn ů. 
 

4.1.2  Žebro  

Nové žebro op ěrné st ěny bude vybetonováno v p ůvodních rozm ěrech 210x250mm rovn ěž 
z betonu C30/37, a bude opat řeno ocelovými úhelníky na jeho hranách. Žebro bude 
kotveno do stávající op ěrné st ěny p řes chemické kotvy dle pokyn ů výrobce. 
V místech dilatace op ěrné st ěny bude rovn ěž provedena dilatace v žebru. 
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4.2  MATERIÁLY 
Nosná konstrukce je navržena z klasických stavebníc h materiál ů: 

• beton     C30/37 XC4, XF4, XD3 + krystaliza ční p řísady 

• ocel betoná řská   B 500B 

• ocel     S235 

5 ZATÍŽENÍ 

Při návrhu nosné konstrukce byla uvažována zatížení p odle ČSN EN 1991 Zatížení 
stavebních konstrukcí. 
 

5.1  STÁLÁ ZATÍŽENÍ  
Vlastní tíha je ve výpo čtu generována automaticky, podle zadaných materiálo vých 
charakteristik a geometrie konstrukce. Ostatní stál á zatížení jsou zadána podle 
skladeb konstrukcí p ředaných architektem/stava řem (viz statický výpo čet).  
Součinitel zatížení pro stálá zatížení je 1,35. 
 

5.2  NAHODILÁ ZATÍŽENÍ  

5.2.1  Užitná zatížení  

Užitná zatížení rampy byla uvažována normovými hodn otami: 
Pr ůmyslové plochy    -kategorie E   7,5 kN/m 2 

Součinitel zatížení pro užitná zatížení je 1,5. 
 

5.2.2  Klimatická zatížení  

Klimatická zatížení nejsou v tomto p řípad ě uvažována. P ředpokládá se odklízení 
sněhu z rampy z podstaty smyslu využívání této plochy.  
 

5.2.3  Speciální zatížení  

V tomto p řípad ě na konstrukci nep ůsobí žádné speciální zatížení jako je nap říklad 
vliv seismicity, či dynamické zatížení. 
Dynamické ú činky vyvozené prací vysokozdvižných vozík ů jsou zahrnuty dynamickým 
sou činitelem svislého kolového tlaku. 
 

5.2.4  Mezní hodnoty návrhu konstrukcí  

• Betonové konstrukce – smax ≤ ∆s/L=0,006 rozponu (nerovnom ěrná hodnota sedání 
od veškerého zatížení) 
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6 SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE, DETAILY A 
POSTUPY 

V nosné konstrukci se vyskytují b ěžné konstruk ční prvky a detaily. 
 
Při provád ění je nutné z d ůvodu umíst ění stavby v blízkosti trak čního vedení 
prova řit ocelovou armaturu desky a vyvést ji na povrch ko nstrukce pro p řípadné 
měření vlivu bludných proud ů na konstrukci.  

7 SANACE 

Sanační práce na objektu SO10 lze rozd ělit do n ěkolika bod ů: 
 

7.1  STATICKY ZÁVAŽNÉ TRHLINY  
Trhliny o ší řce v ětší jak 0,4mm lze v konstrukci považovat za závažné  a jejich 
sanace bude provedena injektáží cementovou suspenzí , či epoxidovou prysky řicí. 
Betonový podklad musí být pevný, bez volných a písk ových částic, bez prachu a 
nečistot. 

 

7.2  NEDOSTATEČNÁ KRYCÍ VRSTVA VÝZTUŽE,  KAVERNY 

A REPROFILACE 
Jestliže je odhalena výztuž op ěrné st ěny, či jsou v betonové konstrukci kaverny, 
je nutné aplikovat na povrch ochranu výztuže ve for mě sana ční malty.  
Stávající odhalená výztuž musí být zbavena rzi, šup inek, malty, betonu, prachu, 
volných a dalších škodlivých materiál ů, které by mohly snížit p řilnavost nebo 
způsobit korozi. Povrchy navazující betonové konstrukc e se mechanicky o čistí od 
všech p řípadných volných částic a od cementového mléka tak, aby povrch byl dr sný. 
Povrch se dále zbaví prachu tlakovým vzduchem a dos tate čně nasytí vodou. Na takto 
připravený povrch se aplikuje cementová malta, která bude plnit funkci adhézního 
můstku a ochranu výztuže proti korozi. Povrch betonov é konstrukce bude 
reprofilován sana ční maltou na bázi cementu t řídy R4 s nízkým smršt ěním v min. tl. 
25 mm. 

 

7.3  PRORÝSOVÁNÍ VÝZTUŽE 
V místech kde dochází k prorýsování výztuže na povr ch betonové konstrukce, dojde 
k aplikování ochranného nát ěru s inhibitorem koroze. 
Podklad musí být čistý, pevný, suchý, zbavený veškerých ne čistot a prachu jako 
jsou oleje, mastnoty, tuky, nát ěry a povrchové ošet ření atd.  

8 BOURACÍ PRÁCE 

Bourací práce budou probíhat ru čně s využitím malé mechanizace. Vybouraný materiál 
nebude shazován z výšky. Pokud to stav stávajících prefabrikovaných panel ů dovolí, 
budou z konstrukce vyjmuty v celku. 
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Během stavebních a bouracích prací je nutné neustále sledovat stabilitu 
konstrukce. Pokud by m ělo dojít ke vzniku trhlin, náklonu či pr ůhybu p ůvodních 
konstrukcí, nebo k jiným nežádoucím poruchám ve sta vebních konstrukcích, je nutné 
práce ihned p řerušit, konstrukce provizorn ě zajistit výd řevou, prostor vyklidit od 
osob a p řivolat statika, který rozhodne o dalším postupu. 
 

9 TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY 

Stavba bude probíhat v logicky a technologicky nava zujících krocích. Vybraný 
dodavatel vypracuje technologický postup prací, ve kterém zohlední své technické 
možnosti, a který p ředloží HIP ke schválení. 
Při provád ění konstrukcí budou dodržovány technologické podmín ky dodavatel ů 
materiál ů a následující podmínky: 

9.1  PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 
Veškerá kontrola a jakost provád ění železobetonových konstrukcí se bude řídit dle 
platných norem.  
Jmenovit ě. 
ČSN EN 13670: Provád ění betonových konstrukcí 
ČSN EN 206: Beton-Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN P 73 2404: Beton–Specifikace, vlastnosti, výroba  a shoda–Dopl ňující informace 
 

10  KONTROLA PROVÁDĚNÍ 

Během výstavby budou p ředány ke kontrole tyto podstatné nosné prvky p řed jejich 
zakrytím: 

• základová spára 

• výztuže betonových konstrukcí p řed betonáží 

Kontrolu, resp. p řebírku musí provád ět odborn ě zp ůsobilá osoba, pov ěřená 
investorem, nebo dodavatelem. O p řebírkách budou provedeny zápisy, protokoly. 
Organizace pr ůběžné kontroly provád ění je v kompetenci investora. P ředpokládají se 
pravidelné kontrolní dny. 

11  PODKLADY 

Při návrhu byly k dispozici následující podklady: 

• Stava řské podklady v elektronické podob ě (VPÚ DECO PRAHA a.s.) 

• Dopl ňkový IG a hydrogeologický pr ůzkum (Arcadis, leden 2016) 

Při návrhu se postupovalo podle následujících norem, technických p ředpis ů a 
odborné literatury: 

• ČSN EN 1991 - Zatížení konstrukcí 

• ČSN EN 1992 - Navrhování betonových konstrukcí 

• ČSN EN 1993 - Navrhování ocelových konstrukcí 

• ČSN EN 1996 - Navrhování zd ěných konstrukcí 
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• ČSN EN 1995 - Navrhování d řevěných konstrukcí 

• ČSN EN 1997 – Navrhování geotechnických konstrukcí 

• TP 124 – Základní ochranná opat ření pro omezení vlivu bludných proud ů na 

mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemn ích komunikací 

• ČSN ISO 13822 – Zásady navrhování konstrukcí – hodno cení existujících 
konstrukcí p ři p řestavbách 

 
K návrhu byl použit tento software: 

• SCIA ENGINEER 

• MS Excel 

• FIN EC-Beton 

• FIN OCEL 

• HILTI Anchor 

12  ZÁVĚR 

V rámci dokumentace byla provedena analýza nových n osných konstrukcí SO10 v rámci 
rekonstrukce areálu HZS v Ostrav ě. Byly stanoveny dimenze základních nosných prvk ů 
a materiálové řešení. Nosná konstrukce byla konzultována se zpraco vatelem stavební 
části, který ji zohlednil ve stavebních výkresech. 
 
V Praze dne 26.10. 2017 
 
Ing. Karel Rozehnal 
První statická s.r.o.  
 


