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TECHNICKA ZPRAVA
S011-Novy kabelovod

Popis a zakladni udaje o sou¢asném stavu véetné identifikace tidaju zadavatele stavebniho objektu

A Popis a zakladni udaje o sou¢asném stavu véetné identifikace idaju zadavatele stavebniho
objektu

V arealu HZS Ostrava jsou v souCasnosti stavajici sdélovaci kabely ulozeny v zemi. Jejich kapacita je
pro budouci potfeby nedostateéna. SouCasné jejich elektrické parametry jiz nesplfiuji poZzadavky na nové
technologie. Aby bylo mozné vSechny nové sdélovaci kabely vést k jednotlivym objektim a technologickym
zafizenim v pozadované technické formé dle pozadavk( obsazenych v normé& CSN EN 736005, budou, z toho
ddvodu, vechny nové sdélovaci kabely ulozeny v novém kabelovodu.

B. Seznam vstupnich podklad
Pfedchozi stupef dokumentace.

C. Popis navrzeného technického feSeni a technickych parametrii a jeho zdivodnéni

V ramci stavby bude z hlavni budovy HZS objektu SO 01 do ostatnich objektl vedena nova kabelova
trasa venkovnich sdélovacich rozvodu.
Nova kabelova trasa bude vedena z SO 01 do:
- SO 02 Garaze pozarni techniky
- SO 06 Uprava oploceni arealu (vstupni brana arealu HZS, brana k prejezdu)
- SO 07 Nové garaze
- Stavajici objekt SEE
Kabelova trasa do vySe uvedenych objektl bude vedena v novém kabelovodu. Novy kabelovod bude zhotoven
z plastovych 9-ti otvorovych multikanall. Hlavni trasa nového kabelovodu, jakoZ i odbocky k jednotlivym objektim
bude obsahovat jeden 9-ti otvorovy multikanal o prifezu cca 400x400mm. V navrzeném télese kabelovodu
budou instalovany nové plastové kabelové komory.
Tyto plastové kabelové komory budou instalovény v lomovych bodech trasy nového kabelovou, jakoz i u vstupu
do jednotlivych objektd. Navrzené kabelové komory jsou typu C2 pro silniéni zatizeni. Kabelovod bude zhotoven
ve vodotésném provedeni. Nové plastové kabelové komory vySe uvedeného typu budou z hlediska zajisténi
pozadované Unosnosti do 2/3 jejich vySky obetonovany dle technickych podminek vyrobce. Navrzeny kabelovod
z plastovych multikanalti ma souhlas s pouzitim u SZDC. Véechny konce — otvory nového kabelovodu budou u
vstupu do objektl utésnény protivodni zabranou a protipoZarni ucpavkou.
VoIné otvory kabelovodu , které nebudou slouZit pro rozvody sdélovaci zafizeni, budou slouzit ¢aste¢né pro
rozvody venkovniho osvétleni — viz. PS 04, CasteCné jako rezerva pro budouci pozadavky uZivatele nebo
spravce.
posunout i branu a pfizpUsobit ji novym podminkam. Toto bud pfipadné feSeno v dalSim stupni dokumentace po
vyfeSeni majetkopravnich vztahd.

Na rampé je umisténa posuvna samonosna brana s ru¢nim pohonem o svétlosti 4,0m a na ni navazujici
vstupni branka o svétlosti 1,0m. Vypli brany a branky je ze svafovanych 2d siti.

Ocelové prvky oploceni budou Zarové zinkovany a opatfeny vrchnim natérem v odstinu antracit.

Na brénach a oploceni budou dle potieby pfipevnény tabule ¢i dopravni znaceni pro pohyb osob a
vozidel v arealu (v ramci SO05).

Celkova délka nové zdéného oploceni je cca 134m.

Celkova délka oploceni z ocelovych siti véetné bran a branek je cca 83m.

D. Staticka posouzeni, jsou-li u nékterych konstrukci technickymi normami a pfedpisy vyzadovana
Dle konzultace se statikem byly upraveny poZadavky pro provedeni oploceni.

E. Kapacitni, hydrotechnické a jiné vypocty potrené pro zdlvodnéni navrhovaného reSeni
V ramci charakteru navrhu nejsou vy$e zminéné vypocty vyzadovany.
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F.

Souhlas odbornych utvard zadavatele s pouzitim neschvaleného a nezavedeného zafizeni,

souhlas s navrzenym ieSenim, pokud je technickymi normami a predpisy pozadovan.

Nebyly pouZity neschvalené ani nezavedené zafizeni v ramci tohoto projektu. Souhlas s provedenym

feSeni neni pozadovan.

G.

Dolozeni vyjimek z predpist, uvedeni odchylnych fe$eni od predchoziho stupné dokumentace
Nebyly aplikovany zadné vyjimky z pfedpist ani odchylky od pfedchoziho stupné dokumentace.

Piehled pouzitych norem, predpis, vzorovych listl apod. a uvedeni jejich zavaznosti pro
realizaci, popf. pfi zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby.
CSN EN 736005

Shrnuti rozhodujicich zavérh z pracovnich porad véetné uvedeni odkazu na dokladovou ¢ast
Na pracovnich poradach neprobihala diskuse o tomto stavebnim objektu.

Shrnuti rozhodujicich stanovisek majicich vliv na technické feSeni véetné uvedeni odkazu na
dokladovou éast obsahujici vSechna nezbytna projednani (spravce pozemni komunikace, policie
Ceské republiky, hasiésky zachranny sbor, spravci vodoteéi atd.)

Nejsou znama zadna stanoviska.

Prikaz o zapracovani vysledki dopliujicich prazkumi
Dopliujici prizkumy nebyly zpracovany.

Navaznost na ostatni stavebni objekty a provozni soubory (prikaz koordinace, popis rozhrani
jednotlivych stavebnich objektl, navaznost na jiné — souvisejici, cizi, vyhledové investice)
Stavebni objekt je rekonstrukci pivodniho objektu. Jedna se o liniovou stavbu a navaznosti nebudou mit
vliv na ostatni stavebni objekty.

Udaje o spInéni podminek danych schvalovacim Fizenim k jednotlivym stavebnim objektim
piedchoziho stupné dokumentace

V pfedchozim schvalovacim fizeni k tomuto stavebnimu objektu v pfedchozim stupni dokumentace
nedoslo ke vzneseni podminek.

Na poddolovanych uzemich je nutné technickou zpravu doplnit priikazem a feSenim stavu
unosnosti
Nejedna se o poddolované tzemi.

Pozadavky na geologicky monitoring
Dle charakteru stavebniho objektu nejsou kladeny pozadavky na geologicky monitoring.

Pozadavky na méreni posunii a pretvoreni stavebnich objektl
Dle charakteru stavebniho objektu nejsou kladeny pozadavky na méfeni posun( a pretvofeni stavebnich
objektd.

Reseni pfistupu a uzivani stavebnich objektil osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Dle charakteru stavebniho objektu se nepfedpoklada jeji uZivani osobami se snizenou schopnosti
pohybu a oientace




