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ÚVOD 

Tato část dokumentace se zabývá rozsahem a podmínkami kácení dĜevin a naĜízených 

náhradních výsadeb v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby „Rekonstrukce areálu HZS 

Ostrava“. 

 

Je-li v této části dokumentace citován všeobecně závazný právní pĜedpis (zákon, vyhláška, 

naĜízení apod.) jedná se vždy o právní pĜedpis ve znění platném k datu vyhotovení 

dokumentace. 

 

1. KÁCENÍ  
Rozsah kácení vychází z údajů dendrologického průzkumu, provedeného v rámci projektové 

dokumentace pro územní povolení. Kácení se bude týkat výhradně dĜevin rostoucích mimo les 

ve smyslu ustanovení § 3 odst. i) zákona č. 114/1řř2 Sb., o ochraně pĜírody a krajiny, který 

definuje dĜeviny rostoucí mimo las jako „stromy či keře rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve 

volné krajině i v sídelních útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond“, míněno mimo 

pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). 

 

Dle výsledů provedeného dendrologického průzkumu se bude kácení týkat pĜevážně 

náletových dĜevin různého stáĜí a velikostí. Významné zastoupení mezi nimi zaujímá invazní 

nepůvodní druh trnovník akát (Robinia pseudoacacia). 

 

Kácení bude provedeno v rozsahu nezbytně nutném pro provedení stavebních prací. Na 

základě provedeného terénního průzkumu a požadavků jednotlivých zpracovatelů SO a PS 

byla provedena dokumentace všech dĜevin, určených k vykácení. 

 

PĜedmětem kácení bude celkem 39 jednotlivých stromů a dvou porostů dĜevin o výměĜe 

celkem 90 m2. Kácení 21 stromů a jednoho porostu dĜevin o výměĜe 70 m2 je možné pouze na 

základě veĜejnoprávního titulu, tedy povolení ke kácení. ÚĜad Městské části Moravská Ostrava 

a PĜívoz vydal dne 12. 1. 201Ř pod č. j. MOaP/03467/1Ř/OSěP/Va rozhodnutím č. 4/18 

povolení ke kácení 1ř stromů a jednoho porostu dĜevin o výměĜe 70 m2 a dne 30. 5. 2018 pod 

č. j. MOaP/36749/18/OSěP/Va rozhodnutím č. 36/18 povolení ke kácení dalších dvou stromů.  

Pro skácení dĜevin byla stanovena vždy lhůta do dvou let od nabytí právní moci  pĜíslušného 

rozhodnutí. 
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Obě povolení ke kácení byla vydána za těchto podmínek:  

 Kácení bude zahájeno pouze po vydání pravomocného rozhodnutí nebo jiného 

opatĜení dle zákona č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu, ve znění 

pozdějších pĜedpisů (dále jen „stavební zákon“), umožňujícího realizovat žadateli 

stavbu pod názvem „Rekonstrukce areálu HZS Ostrava“ (dále jen „stavba“) v místě 

kácených dĜevin a současně nesmí být započato dĜíve, dokud nebudou zahájeny 

stavební a pĜípravné práce spojené s realizací stavby žadatele na pozemcích 

parc. č. 450/5ř, 450/65, 450/61, 450/1 a ř1Ř/1 v katastrálním území PĜívoz. 

 Kácení může být provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 1. listopadu do 31. bĜezna 

kalendáĜního roku nebo i v době vegetace bezprostĜedně pĜed aktuálním zahájením 

stavby. 

 Aktuálně pĜed kácením dĜevin je nezbytné provedení vizuální kontroly z hlediska 

pĜípadného zahnízdění ptáků, zejména v období měsíce bĜezna. V zájmu ochrany 

druhů ptáků, kteĜí volně žijí na evropském území členských států Evropských 

společenství (dále jen "ptáci"), je zakázáno: jejich úmyslné usmrcování nebo odchyt 

jakýmkoliv způsobem, úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo 

odstraňování hnízd, úmyslné vyrušování těchto ptáků, zejména během rozmnožování 

a odchovu mláďat (nutnost dodržování ustanovení § 5a zákona o ochraně pĜírody 

a krajiny). 

 Současně pĜi kácení dĜevin dojde k odstranění paĜezů pokácených dĜevin. 

 

DĜeviny jsou pro potĜeby rozpočtu odstraňovány v kategoriích kĜovin a samostatných stromů. 

Seznam kácených dĜevin je uveden v pĜíloze. 

 

2. NÁHRADNÍ VÝSADBY 

Náhradní výsadby se Ĝídí platnými právními pĜedpisy. Základním právním pĜedpisem je zákon 

č. 114/1řř2 Sb., o ochraně pĜírody a krajiny, a jeho prováděcí pĜedpis – vyhláška č. 1Řř/2013 

Sb., o ochraně dĜevin a povolování jejich kácení. Části, týkající se ochrany dĜevin rostoucích 

mimo les a náležitostí jejich kácení, jsou následující: 

 

Zákon č. 114/1řř2 Sb., o ochraně pĜírody a krajiny, v platném znění: 

§ 9 Náhradní výsadba a odvody 

(1) Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli 

přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. 
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Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 

dobu pěti let. 

(2) Náhradní výsadbu podle odstavce 1 lze uložit na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví 

žadatele o kácení, jen s předchozím souhlasem jejich vlastníka. Obce vedou přehled pozemků 

vhodných pro náhradní výsadbu ve svém územním obvodu po předběžném projednání s jejich 

vlastníkem. 

(3) Pokud orgán ochrany přírody neuloží provedení náhradní výsadby podle odstavce 1, je 

ten, kdo kácí dřeviny z důvodů výstavby a s povolením orgánu ochrany přírody povinen 

zaplatit odvod do rozpočtu obce, která jej použije na zlepšení životního prostředí. Ten, kdo 

kácel dřeviny protiprávně, je povinen zaplatit odvod do Státního fondu životního prostředí 

České republiky. Výši odvodů, podmínky pro jejich ukládání i případné prominutí stanoví 

zvláštní zákon. 

(4) Zajištěním náhradní výsadby podle odstavce 1 nebo zaplacením odvodu podle odstavce 3 

je zároveň splněna povinnost náhradního opatření podle § 86 odst. 2 i náhrady ekologické 

újmy. 

 

Z výše uvedeného ustanovení § ř zákona č. 114/1řř2 Sb. vyplývá, že náhradní výsadby 

ukládá orgán ochrany pĜírody v rámci rozhodnutí o povolením ke kácení dĜevin. 

 

V rámci obou rozhodnutí úĜadu Městské části Moravská Ostrava a PĜívoz byla uložena 

povinnost provedení náhradní výsadby dĜevin za účelem kompenzace ekologické újmy 

způsobené vykácením dĜevin uvedených v těchto rozhodnutích formou výsadby sadovnicky 

zapěstovaných stromů s balem, rovným průběžným kmenem a zapěstovanou korunou. 

Rozhodnutím ze dne 12. 1. 201Ř pod č. j. MOaP/03467/1Ř/OSěP/Va byla uložena náhradní 

výsadba 24 ks dĜevin, z toho 20 ks tĜešeň ptačí (Prunus avium ’Plena‘) a 4 ks javor klen (Acer 

pseudoplatanus), a rozhodnutím č. 36/18 ze dne 30. 5. 201Ř pod č. j. 

MOaP/3674ř/1Ř/OSěP/Va povinnost výsadby dvou stromů, druhu javor klen (Acer 

pseudoplatanus), v obou pĜípadech s velikosti obvodu kmínku vysazovaných dĜevin 16–18 cm. 

Celkem tedy je pĜedmětem uložené povinnosti provedení náhradní výsadby 26 ks stromů. 

 

Pro náhradní výsadbu dle obou výše uvedených rozhodnutí úĜadu Městské části Moravská 

Ostrava a PĜívoz byly stanoveny následující podmínky: 

 Výsadba bude provedena na pozemku parc. č. 2957/5 (obě rozhodnutí) a 2957/20 

(rozhodnutí ze dne 12. 1.2018) v k. ú. Moravská Ostrava, který je ve vlastnictví 

právnické osoby: Statutární město Ostrava, se svěĜenou správou nemovitosti 

Městskému obvodu Moravská Ostrava a PĜívoz, IČ 00Ř45451, nám. Dr. E. Beneše 
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6/555, 729 29 Ostrava, dle projektu Ing. Magdy Cigánkové Fialové, zpracovaného 

v dubnu 2017 s názvem „Náhradní výsadba 2016 – pro Moravskou Ostravu a PĜívoz“, 

název výkresu Lokalita č. 4 – Železárenská (výkres č. 5).  

 DĜeviny náhradní výsadby s balem budou ukotveny čtyĜmi dĜevěnými kůly tl. Ř-10 cm 

a vyvázány čtyĜmi úvazky, kmen bude obalen rákosovou rohoží a ke každé dĜevině 

bude dodáno tabletové hnojivo v počtu čtyĜ tablet na strom, koĜenová mísa bude 

mulčována borkou o mocnosti 10 cm a každá dĜevina bude pĜi výsadbě zalita min 

0,5 m3 vody. 

 PĜi realizaci náhradní výsadby bude pĜihlédnuto k ČSN Ř3 ř021 – Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba.  

 Výsadba stromů musí být umístěna mimo ochranná pásma zaĜízení technické 

infrastruktury. V místě, kde tyto vzdálenosti nebude možno dosáhnout, bude pĜeděl 

mezi sítěmi a koĜenovým prostorem stromů vymezen netkanou textilií napĜ. Rootcontrol 

nebo jiným opatĜením po pĜedchozím projednání s pĜíslušným správcem podzemního 

vedení. ¨ 

 Kvalita vysazovaných stromů bude odpovídat 1. jakostní tĜídě; velikost pak stanoveným 

požadavkům.  

 O všechny vysázené dĜeviny náhradní výsadby bude zajištěna následná péče po dobu 

5 let od jejich výsadby. Po tuto stanovenou dobu péče bude zajišťována u dĜevin péče 

spočívající pĜedevším: v zajištění kmenů stromů proti mechanickému poškození 

(ochrany kmenů stromů chráničkou apod.), v zálivce (minimálně 5 x ročně), výchovném 

Ĝezu, odplevelování, opravě úvazků, opravy kůlování a sledování zdravotního stavu 

dĜevin, včetně výměny uhynulých jedinců v nejbližším vhodném období za nové ve 

stejné kvalitě určené pro náhradní výsadbu. Náhradní výsadba bude provedena 

nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

 PĜed zahájením náhradní výsadby bude žadatelem v dostatečném pĜedstihu 

projednáno umístění dĜevin a způsob realizace na pĜedmětném pozemku a zároveň 

bude žadateli pĜedána pĜíslušná projektová dokumentace náhradní výsadby.  

 ÚMOb MOaP, OSěP bude o provedení náhradní výsadby neprodleně žadatelem 

informován. K oznámení o provedení výsadby bude pĜiložen doklad o provedení 

výsadby dĜevin s uvedením počtu a druhů dĜevin včetně jejich velikosti a situační 

plánek se zákresem vysazených dĜevin. 
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 Žadatel po pěti letech od realizace výsadeb zajistí protokolární pĜedání náhradních 

výsadeb vlastníkovi pozemků, konkrétně správci veĜejné zeleně městského obvodu 

Moravská Ostrava a PĜívoz. 
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Právní předpisy 
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Praha: AOPK ČR, 2017. 25 s. 

Standard péče o pĜírodu a krajinu SPPK D02 007:2015 „Likvidace vybraných invazních druhů 

rostlin“. Praha: AOPK ČR, 2014. 25 s. 

 



PŘÍLOHY  



PŘEHLED KÁCENÝCH DŘEVIN  



Dřeviny určené ke kácení, pro které je nutné zažádat o povolení ke kácení
ID Taxon CZ Taxon (lat.) Obvod (cm) Pozemek Vlastník pozemku
1 jasan ztepilý Fraxinus excelsior 103 450/59 ČR; SŽDC
2 Trnovník akát Robinia pseudoacacia 101 450/59 ČR; SŽDC
3 Třešeň ptačí Prunus avium 97 450/59 ČR; SŽDC
4 Trnovník akát Robinia pseudoacacia 180 450/65 S. m. Ostrava

5 Trnovník akát Robinia pseudoacacia 93 450/65 S. m. Ostrava

6 Trnovník akát Robinia pseudoacacia 140 450/65 S. m. Ostrava

7 Trnovník akát Robinia pseudoacacia 230 918/1 S. m. Ostrava

8 Trnovník akát Robinia pseudoacacia 188 918/1 S. m. Ostrava

9 Trnovník akát Robinia pseudoacacia 176 918/1 S. m. Ostrava

10 Trnovník akát Robinia pseudoacacia 200 918/1 S. m. Ostrava

11 Trnovník akát Robinia pseudoacacia 190 918/1 S. m. Ostrava

12 Bříza bělokorá Betula pendula 142 450/61 ČR; SŽDC
13 Bříza bělokorá Betula pendula 73 + 88 450/61 ČR; SŽDC
14 Topol kanadský Populus x canadensis 107 450/61 ČR; SŽDC
15 Trnovník akát Robinia pseudoacacia 150 450/61 ČR; SŽDC
16 Bříza bělokorá Betula pendula 130 450/61 ČR; SŽDC
17 Bříza bělokorá Betula pendula 120 450/1 ČD a. s.
18 Bříza bělokorá Betula pendula 92 450/59 ČR; SŽDC
19 Bříza bělokorá Betula pendula 126 450/59 ČR; SŽDC
44 Topol kanadský Populus x canadensis 295 450/59 ČR; SŽDC
45 Třešeň Prunus sp. 71+51+51+49 450/59 ČR; SŽDC

Dřeviny určené ke kácení pro které není nutné zažádat o povolení ke kácení
ID Taxon CZ Taxon (lat.) Obvod (cm) Pozemek Vlastník pozemku
20 Třešeň ptačí Prunus avium 52 450/59 ČR; SŽDC
21 Trnovník akát Robinia pseudoacacia 47 450/59 ČR; SŽDC
22 Trnovník akát Robinia pseudoacacia 28 450/59 ČR; SŽDC
23 Trnovník akát Robinia pseudoacacia 46 450/65 S. m. Ostrava

24 Trnovník akát Robinia pseudoacacia 32 450/65 S. m. Ostrava

25 Trnovník akát Robinia pseudoacacia 30 450/65 S. m. Ostrava

26 Trnovník akát Robinia pseudoacacia 40 450/65 S. m. Ostrava

27 Trnovník akát Robinia pseudoacacia 38 450/65 S. m. Ostrava

28 Smrk ztepilý Picea abies 62 918/1 S. m. Ostrava

29 Jedle Abies sp. 52 918/1 S. m. Ostrava

30 Jalovec chvojka Juniperus sabina 38 450/61 ČR; SŽDC
31 Smrk ztepilý Picea abies 62 450/59 ČR; SŽDC
32 Smrk ztepilý Picea abies 34 450/59 ČR; SŽDC
33 Smrk ztepilý Picea abies 52 450/59 ČR; SŽDC
34 Slivoň trnka Prunus spinosa 26 450/59 ČR; SŽDC
35 Broskvoň obecná Prunus persica 33 450/59 ČR; SŽDC
36 Zerav Thuja  sp. 34 + 39 450/59 ČR; SŽDC
39 Třešeň ptačí Prunus avium 15+18+18+20 450/59 ČR; SŽDC

Porosty určené k odstranění, pro které je nutné zažádat o povolení ke kácení
ID Taxon CZ Taxon (lat.) Plocha Pozemek Vlastník pozemku

37

Tis červený, 
jalovec chvojka

Taxus baccata, 

Juniperus sabina
70

450/61
ČR; SŽDC

Porosty určené k odstranění, pro které není nutné zažádat o povolení ke kácení
ID Taxon CZ Taxon (lat.) Plocha Pozemek Vlastník pozemku
38 Bez černý Sambucus niger 20 450/59 ČR; SŽDC
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0
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SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč]
mj dle 

JKSO
počet mj objektový ukazatel

Název stavby : „Rekonstrukce areálu HZS Ostrava“ Číslo stavby

Název PS,SO : Kácení a náhradní výsadby
ZatĜídČní 
objektu :

(JKSO, 

JKPOV)

823 27 Číslo PS,SO SO 14

Datum zpracování : 01/2018 Datum aktualizace :

Zpracoval, firma : RNDr. Petr Blahník, Ecological Consulting a.s.

PoĜ.
číslo Číslo mČrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: 01 KÁCENÍ SD

1 111206 ODSTRůNċNÍ KěOVIN S ODVOZEM DO 12KM m2 90,000 0,000 0,00 0,00 SP OTSKP

odstranČní kĜovin a stromĤ do 
prĤmČru 100 mm 1: Dle dendrologického prĤzkumu

2 112014 KÁCENÍ STROMģ D KMENE DO 0,5M S ODSTRůNċNÍM PůěEZģ, ODVOZ DO 12KM kus 24,000 0,000 0,00 0,00 SP OTSKP

Kácení stromĤ se mČĜí v [ks] 
poražených stromĤ ĚprĤmČr 2: Dle dendrologického prĤzkumu; prĤmČr Ĝezu vypočítán z obvodu ve výčetní výšce s koeficientem 1,367

3 112026 KÁCENÍ STROMģ D KMENE DO 0,řM S ODSTRůNċNÍM PůěEZģ, ODVOZ DO 12KM kus 12,000 0,000 0,00 0,00 SP OTSKP

Kácení stromĤ se mČĜí v [ks] 
poražených stromĤ ĚprĤmČr 2: Dle dendrologického prĤzkumu; prĤmČr Ĝezu vypočítán z obvodu ve výčetní výšce s koeficientem 1,367

4 112036 KÁCENÍ STROMģ D KMENE PěES 0,řM S ODSTRůNċNÍM PůěEZģ, ODVOZ DO 12KM kus 2,000 0,000 0,00 0,00 SP OTSKP

Kácení stromĤ se mČĜí v [ks] 
poražených stromĤ ĚprĤmČr 2: Dle dendrologického prĤzkumu; prĤmČr Ĝezu vypočítán z obvodu ve výčetní výšce s koeficientem 1,367

5 18090_R VŠEOBECNÉ ÚPRůVY PLOCH SÍDLENÍ ZELENċ m2 3 620,000 0,000 0,00 0,00 SP OTSKP

položka zahrnuje:
odstranČní zbytkĤ materiálu z viz SO 14 - výmČra stanovena zmČĜením výmČry ploch, kde dojde k čistým povrchovým úpravám po realizaci stavebních prací 

6 18241 ZůLOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM m2 3 620,000 0,000 0,00 0,00 SP OTSKP

Zahrnuje dodání pĜedepsané 
travní smČsi, její výsev na viz SO 14 - výmČra stanovena zmČĜením výmČry ploch, kde dojde k čistým povrchovým úpravám po realizaci stavebních prací 

7 18247 OŠETěOVÁNÍ TRÁVNÍKU m2 3 620,000 0,000 0,00 0,00 SP OTSKP

Zahrnuje pokosení se 
shrabáním, naložení shrabkĤ viz SO 14 - výmČra stanovena zmČĜením výmČry ploch, kde dojde k čistým povrchovým úpravám po realizaci stavebních prací 

8 015160_R POPLůTKY Zů LIKVIDůCI ODPůDģ NEKONTůMINOVůNÝCH  - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY ů KEěEt 24,720 0,000 0,00 0,00 B R

1. Položka obsahuje:
– veškeré poplatky 

5: Výpočet hmotnosti výpočtem dle dendrologického 
prĤzkumu. Výpočet dle Petras & Pajtík, 1řř1 - kubírování 

S Celkem za 01 KÁCENÍ 0,000 0,00 0,00

Díl: 02 NÁHRADNÍ VÝSADBY SD

1 184B16 VYSůZOVÁNÍ STROMģ LISTNůTÝCH S BůLEM OBVOD KMENE DO 1ŘCM, 
PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

kus 26,000 0,000 0,00 0,00 SP OTSKP

Položka vysazování stromĤ 
zahrnuje i hloubení jamek Počet a velikost jedincĤ vysazovaných stromĤ stanoven dle rozhodnutí MČstské části Moravská Ostrava a PĜívoz o povolení kácení a stanovení náhradních výsadeb

2 184B_R STROMY LISTNůTÉ S BůLEM OBVOD KMENE 16–1Ř CM komplet 1,000 0,00 B R

1. Položka obsahuje:
dodávka 26 ks sadovnicky 

Počet, druh, kultivar a  velikostní skladba jedincĤ 
vysazovaných stromĤ stanoven dle rozhodnutí MČstské části 

3 18461 MULČOVÁNÍ m2 46,000 0,00 SP OTSKP položka zahrnuje dodání a rozprostĜení mulčovací kĤry nebo štČpky v pĜedepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, pĜísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadumulčování u každé vysazené dĜeviny v kruhu ⌀ 1,5 m, tedy na ploše 1,77 m2; 1,77 * 26 = 46 m2 
4 18462 OŠETěENÍ MULČOVÁNÍ m2 230,000 0,00 SP OTSKP položka zahrnuje chemické odplevelení a doplnČní chybČjícího mulčemulčování u každé vysazené dĜeviny v kruhu ⌀ 1,5 m, tedy na ploše 1,77 m2;  oprava mulčování bude provádČna vždy po roce od výsadby, po dobu 5ti let; 1,77 * 26 = 46 m2  * 5 = 230
5 18472 OŠETěENÍ DěEVIN SOLITERNÍCH kus 130,000 0,00 SP OTSKP odplevelení s nakypĜením, vypletí, Ĝezem, hnojením, odstranČní poškozených částí dĜevin s pĜípadným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostĜedek, odvozem a složenímočetĜení bude provádČno každoročnČ u každého vysazeného jedince;  26*5=130
6 18600 ZůLÉVÁNÍ VODOU m3 325,000 0,00 SP OTSKP položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetnČ mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy ĚrovnČž pĜesunyě, včetnČ naložení a složení, pĜípadnČ s uložením

zalévání vodou bude provádČno nejménČ 5x každý rok v 
množství 0,5 m3 na každého vysazeného jedince, po dobu 5 

7 184_R VÝMċNů UHYNULÝCH JEDINCģ STROMģ LISTNůTÝCH S BůLEM OBVOD KMENE 
DO 1ŘCM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M

komplet 1,000 0,000 0,00 0,00 B R

položka zahrnuje výmČnu 
uhynulých jedincĤ v nejbližším bude provádČna výmČna uhynulých jedincĤ; pĜedpokládá se max. 4 ks Prunus avium ’Plena‘ a 1 jedinec ůcer pseudoplatanum

S Celkem za 02 NÁHRADNÍ VÝSADBY 0,000 0,00 0,00
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