

ČLENĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE akce: "Rekonstrukce areálu HZS Ostrava"

Název části dokumentace

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná část

B.1. Souhrnná technická zpráva	
B.2. Průzkumy a podklady	
B.3. Ochranná pásma	Součást B.1
B.4. Koncepce stavby	Součást B.1
B.5. Údaje o splnění stanovených podmínek	Součást B.1
B.6. Příprava pro výstavbu	Součást B.1
B.7. Výkup pozemků a staveb nebo jejich částí	Součást B.1
B.8. Výjimky z předpisů	Součást B.1
B.9. Dopravní řešení, provozní a dopravní technologie	Součást B.1
B.10. Vliv stavby na životní prostředí	
B.11. Odolnost a zabezpečení stavby	Součást F.6
B.12. Energetické výpočty	Neobsazeno
B.13. Protikoroziní ochrana	Součást B.1
B.14. Graf dynamického průběhu rychlostí	Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.
B.15. Dopravní opatření	Součást B.1
B.16. Trvalé a dočasné zábory pozemků ZPF a PUPFL	Součást B.1
B.17. Úspora energie a ochrana tepla	
B.18. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí	Součást B.1
B.19. Ochrana obyvatelstva	Součást B.1
B.20. Bezbariérové užívání	Součást B.1

C. Situace stavby

C.1. Přehledná situace stavby M 1:2 000
C.2. Koordinační situace stavby M 1:500

D. Technologická část

Jednotlivé SO a PS viz následující záložka

E. Stavební část

Jednotlivé SO a PS viz následující záložka

F. Zásady organizace výstavby

F.1. Technická zpráva	
F.2. Výkresy	
F.3. Časový postup prací	
F.4. Schéma stavebních postupů	Neobsazeno
F.5. Bilance zemních hmot	
F.6. Plán BOZP	

G. Náklady stavby

G.1. Souhrnný rozpočet	Součástí samostatného nosiče
G.2. Rozpočty SO, PS	Součástí samostatného nosiče
G.3. Soupisy prací SO, PS	Součástí samostatného nosiče

H. Doklady

H.1. Přehled subjektů, se kterými byla projektová dokumentace projednána v průběhu zpracování
H.2. Územní rozhodnutí, Schvalovací a posuzovací protokol přípravné dokumentace stavby
H.3. Doklady o udělených výjimkách z platných předpisů a norem, případně souhlas Drážního úřadu
H.5. Doklady o projednání se stavebníkem a odbornými útvary stavebníka, zápisy z porad
H.6. Závazná stanoviska dotčených orgánů a další doklady o jednání s dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení
H.7. Vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí
H.7.1 Vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí k existenci sítí
H.7.2 Vyjádření vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí k PD
H.8. Doklady o projednání s vlastníky pozemků, staveb nebo bytů a nebytových prostor dotčených stavbou

I. Geodetická dokumentace

I.1. Technická zpráva
I.2. Majetkoprávní část
I.3. Návrh vytyčovací sítě
I.4. Koordinanční vytyčovací výkres
I.5. Obvod stavby
I.6. Geodetické a mapové podklady

SEZNAM PROVOZ. SOUBORŮ A STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

D		TECHNOLOGICKÁ ČÁST
	PS 01	Nový kamerový systém v areálu
	PS 02	Záložní zdroj elektrické energie
	PS 03	Venkovní sdělovací rozvody
	PS 04	Venkovní osvětlení
E		STAVEBNÍ ČÁST
	SO 01	Hlavní objekt
	1	Architektonické a stavební řešení
	2	Stavebně konstrukční řešení
	3	Požárně bezpečnostní řešení
	4.1	Zdravotně technické instalace
	4.2	Zařízení vzduchotechniky a vytápění
	4.3	Zařízení silnoproudé elektrotechniky
	4.4	Zařízení slaboproudé elektrotechniky
	4.5	MaR
	5	Studie denního osvětlení
	6	Záchytný systém
	7	PENB
	SO 02	Garáže požární techniky
	1	Architektonické a stavební řešení
	2	Stavebně konstrukční řešení
	3	Požárně bezpečnostní řešení
	4.1	Zdravotně technické instalace
	4.2	Zařízení vzduchotechniky a vytápění
	4.3	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky
	4.5	MaR
	5	PENB
	SO 03	OLK + úprava částí areálové kanalizace
	SO 04	Přípojka vody
	SO 05	Úprava zpevněných ploch
	SO 06	Úprava oplocení areálu
	SO 07	Nové garáže
	1	Architektonické a stavební řešení
	2	Stavebně konstrukční řešení
	3	Požárně bezpečnostní řešení
	4	Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky
	SO 08	Úprava kabelovodu
	SO 09	NEOBSAZENO
	SO 10	Rampa
	1	Architektonické a stavební řešení
	2	Stavebně konstrukční řešení
	SO 11	Nový kabelovod
	SO 12	Přeložka vodovodu
	SO 13	Demolice garáží požární techniky
	SO 14	Kácení a náhradní výsadby