

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

18146/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Petr Toman

Telefon:

972 244 713

Mobil:

607 040 075

E-mail:

tomanpe@szdc.cz

Dle rozdělovníku**„Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení žst. Lovosice“****Dodatečné informace - Dodatek č. 2**

V souladu s ust. § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 2:

V poskytnuté zadávací dokumentaci, v projektové části B_03_02 - odpadové hospodářství, zadavatel uvádí přehled odpadů z jednotlivých PS a SO. U SO 01-11-01 ŽST Lovosice, železniční svršek zadavatel dále uvádí, že množství štěrku z kolejiště 1190,50 t je klasifikováno jako odpad - O. Lokálně znečištěný štěrk z kolejiště a výhybek v celkovém množství 6930 t je klasifikován pak jako odpad - N. Souběžně ale v části F - POV je v příloze F_5 hmotnice a rozvaha materiálu uvedeno, že ze SO 01-11-01 ŽST Lovosice, železniční svršek je pouze 585 m3 x 2, tj. 1170 t kontaminovaného materiálu.

Žádáme zadavatele o vyjádření, resp. upřesnění, kolik je kontaminovaného materiálu (odpadu-17-05-07 N) z výše uvedeného SO ?

Odpověď na dotaz č. 2:

V tabulce odpadů bylo omylem prohozeno množství kontaminovaného odpadu a nekontaminovaného štěrku. Správně je tedy:

- množství štěrku z kolejiště 6930 t je klasifikováno jako odpad - O.
- lokálně znečištěný štěrk z kolejiště a výhybek v celkovém množství 1190,50 t je klasifikován pak jako odpad - N

Dotaz č. 3:

V zadavatelem poskytnuté zadávací dokumentaci, v soupisu prací u SO 01-21-02 ŽST Lovosice, technologická budova chybí celkový součet dílu 8 – Trubní vedení a dílu 764 – Konstrukce klempířské. Dále v soupisu prací u SO 01-21-02.1 ŽST Lovosice, demolice je chybně zavzorcovaný celkový součet SO. Součet by měl být zajištěn od buňky I14 a K14, aktuálně je od buňky I19 a K19.

Provede zadavatel opravu soupisů prací u výše uvedených SO ?

Odpověď na dotaz č. 3:

Provedena oprava soupisu prací viz. příloha.

Změna zadávací dokumentace

Zadavatel provádí úpravu v Zadávacích podmínkách takto:

Zadavatel v rámci „Dodatečných informací – Dodatku č. 2“ provádí opravu soupisu prací, které jsou součástí Zadávací dokumentace, uveřejněné na profilu zadavatele.

Odůvodnění provedené změny:

Zadavatel provádí úpravy soupisu prací při zachování původně zamýšleného účelu, tj. upřesnit soupis prací a technické specifikace tak, aby vyloučil pochybnosti uchazečů a zvýšil jejich právní jistotu.

V souvislosti s provedenými úpravami, se zadavatel rozhodl přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 9 dnů je v souladu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších platných právních předpisů, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

IV.3.3) Podmínky pro získání dokumentace a dalších dokumentů.

Lhůta pro doručení žádosti o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

Datum: 03 / 12 / 2014 nahrazeno **12 / 12 / 2014** Čas: 09:00

IV.3.4) Lhůta pro podání nabídek nebo přijetí žádosti o účast.

Datum: 03 / 12 / 2014 nahrazeno **12 / 12 / 2014** Čas: 09:00

IV.3.7) Podmínky pro otevírání obálek.

Datum: 03 / 12 / 2014 nahrazeno **12 / 12 / 2014** Čas: 09:15

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úpravy - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

V Praze dne *25.11.2014*


Ing. Jarmila Ozimá

ředitelka odboru investičního
na základě pověření č. 1604 ze dne 13.6.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Přílohy - soubory:

SO 01-21-02.1.xls

SO 01-21-02.xls