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A1. Identifikační údaje 

Název stavby: Výměna pražců a kolejnic ve 2. TK v úseku V. Březno – Boletice n. L. 

v km 443,320 – 448,400 

Rozhodující výkony: Souvislá výměna pražců a kolejnic. Souvislé čištění 

kolejového lože. Výměna přejezdových konstrukcí. Úprava směrového a výškového 

uspořádání. Zřízení odvodnění. 

Místo stavby: Trať: 073 Ústí nad Labem - Děčín 

   Mezistaniční úsek: Velké Březno – Boletice nad Labem 

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Správa tratí Ústí nad Labem, Železničářská 

1386/31, 400 03  Ústí nad Labem 

Zhotovitel: Vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku stavebních prací 

Popis: Dvoukolejná trať vybrané sítě s pravostranným provozem, elektrifikovaná 

stejnosměrnou trakční soustavou 3 000 V vybavená zab. zařízením s obousměrným 

provozem. 

Nejvyšší dovolená rychlost: 90 km/hod.  

Provozní zatížení:  4. řád 

Traťová třída zatížení: D4 
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A2. Stávající stav popis 

Železniční svršek:   

Tratě 073 slouží krom osobní přepravy především k přepravě těžkých nákladních 

vlaků. Vzhledem ke kopcovitému terénu, kdy trať 073 kopíruje po pravé straně tok 

řeky Labe, je v celém úseku projektováno značné množství oblouků o menších 

poloměrech. Konkrétně 2. traťová kolej Velké Březno – Boletice nad Labem je 

vesměs na železničním svršku s kolejnicemi tv. S49 (T) na pražcích SB5, PB3 nebo 

SB6, rozdělení „d“. 
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A3. Požadavky a specifikace 

Popis požadovaných prací 

Železniční svršek: 

- v km 443,320 – 447,475 a v km 447,560 – 448,400, tj. 4,995 m souvislá 

výměna betonových vystrojených pražců B 91S/1 za stávající vyžilé pražce 

betonové SB5 a PB3 (nahradit rozdělení pražců „d“ nově rozdělením pražců 

„u“), celkem 8350 ks pražců B 91 S/1 (pražce dodá objednatel), zhotovitel 

zajistí přepravu z ŽPSV a manipulace. 

- vyzískané pražce SB (2.900 ks) zhotovitel sveze do žst. Velké Březno, kde 

provede demontáž pražců od upevňovacích součástí. Demontované svěrky 

T5+T6 přepraví do skladu TO Děčín východ, ostatní drobné kolejivo uloží v žst 

Velké Březno.  

- vyzískané pražce PB3 a SB6 zhotovitel přepraví do žst. Děčín východ, kde 

dojde k uložení dle pokynů VPS TO Děčín východ 

- vyzískané pryžové podložky budou odvezeny na oficiální skládku. 

- v km 443,320 – 447,475 a v km 447,560 – 448,400, tj. 4.995 m souvislá 

výměna kolejnic obou pasů (materiál nový kolejnice tv. 60E2 třídy R350HT 

ve standartní délce 58 x 120 m a kolejnice tv. 60E2 třídy R 260 ve 

standartní délce 44 x 75 m neděrované dodá objednatel, zhotovitel zajistí 

dopravu a manipulace), vyzískané kolejnice S49 (9290 m) zhotovitel 

přepraví do Duchcovské svařovny, kde dojde k dalšímu zpracování. Zbytek 

vyzískaných kolejnic (700 m) zhotovitel přepraví do žst. Boletice v délkách, 

které si určí VPS nebo jeho zástupce. 

- Po zajetí (max. do 1 roku – dle TKP 8.3.8.1) zhotovitel zajistí základní souvislé 

obroušení kolejnic do podélného a příčného profilu dle S 3/1 kapitola X. 

- v km 447,475 v km 447,560 a v km 448,400 zhotovitel vloží přechodové 

kolejnice S49/UIC v obou pasech, které vyzíská v km 443,320, 446,240 a 

446,270. Celkem 3 páry přechodových kolejnic. 

- v km 445,280 – 445,340 (zastávka Těchlovice) zhotovitel provede demontáž a 

zpětnou montáž nástupiště SUDOP z desek KS 230 (z důvodu průjezdu SČ) – 

jen nástupištní desky. 

- v km 445,040 zhotovitel odstraní základovou patku (2x2x1 m = 4 m3). 

- zhotovitel provede v km 443,320 – 447,475 a v km 447,560 – 448,400 

souvislé čištění kolejového lože (KL) koleje v celém profilu s úpravou banketu 

(rozdělení „u“, předpoklad znečištěného KL 3000 m3) 

- zhotovitel zajistí likvidaci výzisku znečištěného KL na oficiální skládce 

v souladu se zákonem 185/2001 Sb. (zákon o odpadech) 

- zhotovitel zajistí v km 443,320 – 448,400 zdvih a úpravu směrového a 

výškového uspořádání koleje metodou přesnou (APK) a úpravu KL do 

požadovaného profilu (dle S 3) celkem 10,080 km koleje  

- zhotovitel provede opětovné zřízení bezstykové koleje dle předpisu S3 a S3/2 
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- v km 447,475 – 447,560, tj. 85 m zhotovitel dodá a osadí pražcové kotvy na 

každý 3 pražec (50 ks) 

- v km 448,400 – 448,450, tj. 50 m zhotovitel dodá a osadí pražcové kotvy na 

každý 3 pražec (30 ks) 

- souvislé doplnění kolejového lože kamenivem s dodávkou materiálu převážně 

z výsypných vozů v místech po souvislé výměně pražců a kolejnic, po 

souvislém čištění KL (3.000 m3) a úpravě GPK (1.320 m3), celkem 4.320 m³ 

kameniva třídy BII  

- po cca 6 měsících zhotovitel provede následnou úpravu směrového a 

výškového uspořádání koleje metodou přesnou a úpravu KL do profilu v km 

443,320 – 448,400 včetně souvislého doplnění kolejového lože kamenivem 

s dodávkou materiálu převážně z výsypných vozů, celkem kameniva třídy BII 

(18 x Sa) 594 m 3.   

- bude provedena demontáž a následná montáž ukolejnění (116 ks) 

 

 

Železniční spodek:  

Zdi: 

- v km 443,320 – 443,340 zhotovitel odstraní zárubní zeď, upraví terén do 

profilu a vyzískaný materiál (80 m3) odveze v souladu se zákonem 185/2001 

Sb. na skládku. 

Odvodnění – příkopy, trativody:  

- V km 443,320 – 443,350 zhotovitel zajistí reprofilaci příkopu s rozprostřením 

výzisku na terén a zřídí zpevněné dno z  příkopových betonových tvárnic dle  

Ž 3.11 (obr. 2) 

- V km 443,350 – 443,655 zhotovitel zajistí reprofilaci příkopu u paty náspu 

s rozprostřením výzisku na terén a zřídí zpevněné dno z příkopových 

betonových tvárnic dle Ž 3.11 (obr. 3) 

- V km 443,655 – 443,800 zhotovitel zajistí vyčištění odvodnění u paty zárubní 

zdi. V případě poškození zřídí podélný trativod dle Ž 3.21 (obr. c) 

- V km 443,800 – 444,090 zhotovitel zajistí reprofilaci příkopu s rozprostřením 

výzisku na terén a zřídí zpevněné dno z  příkopových betonových tvárnic dle  

Ž 3.11 (obr. 2) 

- V km 444,090 – 444,325 zhotovitel zajistí reprofilaci příkopu u paty náspu 

s rozprostřením výzisku na terén a zřídí zpevněné dno z  příkopových 

betonových tvárnic dle Ž 3.11 (obr. 3) 

- V km 444,325 – 444,560 zhotovitel zajistí reprofilaci příkopu s rozprostřením 

výzisku na terén a zřídí zpevněné dno z  příkopových betonových tvárnic dle  

Ž 3.11 (obr. 2) 

- V km 444,560 – 444,620 zhotovitel zajistí zřízení podélného trativodu dle Ž 

3.21 (obr. c). 
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- V km 444,620 – 444,830 zhotovitel zajistí reprofilaci příkopu s rozprostřením 

výzisku na terén a zřídí zpevněné dno z  příkopových betonových tvárnic dle  

Ž 3.11 (obr. 2) 

- V km 444,830 – 445,280 zhotovitel zajistí vyčištění a reprofilaci nezpevněného 

příkopu u paty náspu s rozprostřením výzisku na terén dle Ž 3.11 (obr. 3b) 

- V km 445,360 – 445,540 zhotovitel zajistí zřízení podélného trativodu dle Ž 

3.21 (obr. c). Zhotovitel zřídí nový asfaltový kryt přístupové cesty (místní 

komunikace), tj. 100 m x 3 m. 

- V km 445,540 – 446,060 zhotovitel zajistí reprofilaci příkopu s odvozem 

výzisku v souladu se zákonem 185/2001 Sb. (260 m3) a zřídí zpevněné dno 

z  příkopových betonových tvárnic dle Ž 3.11 (obr. 2) 

- V km 446,060 – 446,200 zhotovitel zajistí zřízení podélného trativodu dle Ž 

3.21 (obr. c). 

- V km 446,260 – 446,560 zhotovitel zajistí vyčištění zpevněného příkopu s 

rozprostřením výzisku na terén. 

- V km 446,560 – 447,300 zhotovitel zajistí reprofilaci příkopu s rozprostřením 

výzisku na terén a zřídí zpevněné dno z  příkopových betonových tvárnic dle  

Ž 3.11 (obr. 2) 

- V km 447,570 – 447,800 zhotovitel zajistí reprofilaci příkopu s rozprostřením 

výzisku na terén a zřídí zpevněné dno z  příkopových betonových tvárnic dle  

Ž 3.11 (obr. 2) 

- V km 448,000 – 448,100 zhotovitel zajistí reprofilaci příkopu s rozprostřením 

výzisku na terén a zřídí zpevněné dno z  příkopových betonových tvárnic dle  

Ž 3.11 (obr. 2) 

- V km 448,100 – 448,210 zhotovitel zajistí vyčištění zpevněného příkopu s 

rozprostřením výzisku na terén. 

- Příkopové betonové tvárnice o rozměrech š65xd30xv25 (9.800 ks) dodá 

zhotovitel včetně přeprav a manipulací 

 

 

Železniční přejezdy:  

- v km 444,587 (P2981) zhotovitel vymění stávající dřevěnou konstrukci 

přechodu za betonovou konstrukci s pevnými ocelovými nosiči tv. UIC – 

kompletní – zhotovitel využije konstrukci z přejezdu P 2984 včetně přeprav a 

manipulací (šířka přechodu 2,4 metrů), zhotovitel zajistí dobalení přístupové 

cesty asfaltovou živicí 5 m2  

- v km 445,364 (P2982) zhotovitel vymění stávající přejezdovou konstrukci 

UNIS (tv. S49 - vnitřní panely, vně asfaltový kryt – 28 m2) za betonovou 

konstrukci s pevnými ocelovými nosiči tv. UIC – kompletní (šířka přejezdu 6 

metrů), zhotovitel zajistí dobalení přejezdu asfaltovou živicí – 16 m2 a 

vyčištění prahové vpusti o délce 6 m. 

- v km 445,511 (P2983) zhotovitel vymění stávající přejezdovou konstrukci 

UNIS (tv. S49 - vnitřní panely, vně asfaltový kryt – 59 m2) za betonovou 
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konstrukci s pevnými ocelovými nosiči tv. UIC – kompletní (šířka přejezdu 7,2 

metru), zhotovitel zajistí dobalení přejezdu asfaltovou živicí – 45 m2 a 

vyčištění prahové vpusti o délce 8 m. 

- v km 446,253 (P2984) zhotovitel vymění stávající přejezdovou konstrukci 

UNIS (tv. UIC - kompletní, vně asfaltový kryt – 34 m2) za betonovou konstrukci 

s pevnými ocelovými nosiči tv. UIC – kompletní (šířka přejezdu 8,4 metru), 

zhotovitel zajistí dobalení přejezdu asfaltovou živicí – 34 m2 a vyčištění 

prahové vpusti o délce 8 m. Vyzískanou konstrukci zhotovitel použije k opravě 

přechodu P 2981 v km 444,587. 

- v km 447,490 (P 2985) a v km 447,546 (P 2986) zhotovitel zajistí demontáž a 

zpětnou montáž přejezdové konstrukce UNIS kompletní před ASP a montáží 

pražcových kotev. 

- přejezdové betonové konstrukce k přejezdům P2982, P2983 a P2984 dodá 

objednavatel a budou uloženy ve skladu TO Děčín východ, zhotovitel zajistí 

přepravu a manipulace na stavbu. 

 

Specifikace:  

Pražce tv. B91/S1 vystrojené (8.350 ks) jsou uloženy v ŽPSV. 

Kolejnice tv. 60E2 jsou uloženy v žst. Oldřichov u Duchcova. Kolejnice budou 
vzájemně svařeny do dlouhých kolejnicových pasu ve smyslu SŽDC S3/2, čl. 112, 
tzn.: odtavovacím stykovým svařováním. V obloucích o poloměru menším než 
1300 m budou použity kolejnice tv. 60E2 R 350 HT délky 120 m, v obloucích o 
poloměru nad 1300 m a přímých úsecích budou použity kolejnice tv. 60E2 R 260 
délky 75 m. 

Počty svárů: odtavné stykové svary 60E2: 82 ks 

                      termitové sváry 60E2 – zkrácený předehřev: 28 ks 

                      termitové svary 60E2 – plný předehřev: 22 ks 

                      termitové svary 49E1 – plný předehřev: 10 ks 

V přejezdové konstrukci bude použito výhradně upevňovadel s antikorozní 
úpravou. 

Počet příkopových žlabovek je stanoven při délce tvárnice 30 cm. 

Upozorňujeme zhotovitele na propustky v km 444,015; km 444,071; km 444,985; km 
445,340; km 445,446; km 445,903; km 446,550; km 446,638; km 446,773; km 
447,036; km 447,298; km 447,371; km 447,686; km 447,951; km 448,099 a km 
448,360 které mohou bránit průjezdu čističky. Tato místa budou muset být případně 
odbagrována. 
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Výzisk:  

Protokol o kategorizaci kolejnic vyhotoví objednatel.  

Pražce a drobné kolejivo dle kategorizace jsou určeny k likvidaci a k dalšímu použití, 

zhotovitel zajistí třídění. Požadujeme uložení vyzískaných kolejnic 700 m žst. 

Boletice n.L. a 9290 m do svařovny Duchcov. Drobné kolejivo zhotovitel protokolárně 

předá objednateli na TO Děčín východ. 

Vymezení staveniště:  

Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků SŽDC v uvedeném úseku. 

Přístupové cesty:  

Upřesní příslušný vedoucí TO či jeho zástupce. 

Projektová dokumentace a geodetická činnost zhotovitele: 

Před zahájením prací objednatel předá zhotoviteli ve spolupráci s úředně 

oprávněným zeměměřičským inženýrem stavby (dále jen „ÚOZI“) od SŽG primární, 

případně sekundární bodové pole a projekt PPK. Zhotovitel provede kontrolu ŽBP a 

případně jeho zhuštění tak, aby bylo možno realizovat měření APK dle SŽDC 

M20/MP004.  

V místech, kde nebude od objednatele prostřednictvím ÚOZI dodán technický projekt 

k zajištění PPK, zhotovitel taktéž zajistí jeho vyhotovení v souladu s předpisem 

SŽDC S3 díl III a zajistí vyhotovení zjednodušené realizační dokumentace. Konzole 

pro zajišťovací značky jsou v celém úseku osazeny, zhotovitel zajistí doplnění štítků 

s údaji PPK. 

Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP pro převzetí 

prací:  

Kolej musí splňovat odchylky převzetí prací pro ostatní práce dle ČSN 736360-2 a 

podmínky technických kvalitativních podmínek staveb drah kapitola 1, 7 a 8. 

Geometrie svarů bude posuzována na odchylky pro nové kolejnice (vyjímaje svaru 

užitých kolejnic). 

Po dokončení stavby zhotovitel provede kontrolu PPK a předá zadavateli 

dokumentaci skutečného provedení stavby v listinné podobě (2x) a digitálně (2x), a to 

s využitím železničního bodového pole a po projednání se SŽG. Dodavatel je 

povinen chránit měřičské body železničního bodového pole a dodržovat metodické 

pokyny pro jednotlivé geodetické činnosti, zveřejněné na internetu SŽDC: 

http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-

stazeni/externi.html. 

Odevzdaná geodetická dokumentace skutečného provedení stavby musí být 

schválena ÚOZI. 

 

 

http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html
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Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury - inž. sítě:  

Zhotovitel zajistí vytýčení podzemních sítí dle vyjádření správců sítí dodaných 

objednavatelem. 

Zařízení správců souvisejících zařízení: 

Bude demontováno a opětovně namontováno ukolejnění ve správě SEE 

(zhotovitelem) a lanové propojení ve správě SSZT (objednatelem).  

 

 

vyjádření a podmínky SEE 

- dbát zřetel při demontáži a montáži ukolejnění, aby při jeho manipulaci nedocházelo 

k poškození ukolejňovacích drátů, v případě vadných součástí je po dohodě zajistí 

SEE 

 

Zpracovatel: 

Milan Mudroch, tel. 972 422 219, mob. 724 328 991, e-mail: mudroch@szdc.cz 

Věra Trnková, tel. 972 422177, e-mail: trnkovav@szdc.cz 

mailto:mudroch@szdc.cz
mailto:mudroch@szdc.cz

