s SPRAVA ZELEZNICNI

z DOPRAVNI CESTY

TECHNICKA ZPRAVA
OPRAVA C. 1

Oprava trati v useku 1.TK a 2.TK
Boletice n.L. - Décin vychod km 451,400 — 452,500

Oblastni feditelstvi Usti nad Labem
Sprava trati Usti nad Labem

TO Dé&&in vychod



2/7



A1. Identifika¢ni udaje

Nazev stavby: Oprava trati v useku 1.TK a 2.TK Boletice n.L - DéCin vychod km
451,400 — 452,500

Rozhodujici _vykony: Souvisla vyména prazcd a kolejnic. Souvislé Cisténi
kolejového loze. Vyména prejezdovych konstrukci. Uprava smérového a vyskového
usporadani. Zfizeni odvodnéni.
Misto stavby: Trat: 073 Usti nad Labem - D&&in

Mezistani¢ni usek: Boletice nad Labem — Décin vychod

Zadavatel: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace;

Oblastni feditelstvi Usti nad Labem, Sprava trati Usti nad Labem, Zeleznitaiska
1386/31, 400 03 Usti nad Labem

Zhotovitel: Vitézny uchazec¢ soutéze o verejnou zakazku stavebnich praci

Popis: Dvoukolejna trat vybrané sité s pravostrannym provozem, elektrifikovana
stejnosmeérnou trakéni soustavou 3 000 V vybavena zab. zafizenim s obousmérnym
provozem.

Nejvyssi dovolena rychlost: 90 km/hod.

Provozni zatizeni: 4. rad

Trat'ova trida zatizeni: D4

A2. Stavajici stav popis
Zelezniéni svrsek:

Traté 073 slouzi krom osobni pfepravy pfedevsSim k pfepravé téZzkych nakladnich
vlakll. Vzhledem ke kopcovitému terénu, kdy trat 073 kopiruje po pravé strané tok
feky Labe, je v celém useku projektovano znacné mnozstvi obloukl o mensSich
polomérech. Konkrétné 1 a 2. tratova kolej Boletice nad Labem — Dé&cCin vychod je
vesmeés na zelezni¢nim svrsku s kolejnicemi tv. S49 (T) na prazcich SB6 zr. 1971 —
drevéné hmozdinky, rozdéleni ,d".
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A3. Pozadavky a specifikace

Popis pozadovanych praci

Zelezniéni svréek:

- vkm 451,450 - 452,480 (1. a 2. TK), tj. 2,060 m souvisla vyména betonovych
vystrojenych prazcl B 91S/1 za stavajici vyzilé prazce betonové SB6
(nahradit rozdéleni prazcu ,d“ nové rozdélenim prazcl ,u“), celkem 3460 ks
prazcu B 91 S/1 (prazce doda objednatel), zhotovitel zajisti prepravu z ZPSV
a manipulace.

- vyziskané prazce SB6 (3400 ks) zhotovitel sveze do Zst. DéCin vychod (110.
SK), kde provede demontaz prazcu od upevnovacich soucasti. Demontované
drobné kolejivo pfepravi do skladu TO Dé&c¢in vychod.

- vyziskané pryzové a polyetylenové podlozky budou odvezeny na oficialni
skladku.

- vkm 451,450 - 452,480 (1. a 2. TK), tj. 4,120 km souvisla vyména kolejnic
obou pasu (material novy kolejnice tv. 60E2 tfridy R350HT ve standartni
délce 38 x 120 m doda objednatel, zhotovitel zajisti dopravu a
manipulace), vyziskané kolejnice S49 (4.120 m) zhotovitel pfepravi do Zst
Dé&cin vychod dle kategorizace v co nejdelSich délkach.

- vkm 451,780 a v km 452,450 (1. a 2. TK) zhotovitel doda a vlozi LIS UIC tv.
60E2 tfidy R350HT v délce 6 m symetricky tj. celkem 8 ks.

- po zajeti (max. do 1 roku — dle TKP 8.3.8.1) zhotovitel zajisti zakladni souvislé
obrous$eni kolejnic do podélného a pficného profilu dle S 3/1 kapitola X.

- vkm 451,450 v obou kolejich a vkm 452,480 v 1. TK zhotovitel doda a vlozi
prechodové kolejnice S49/UIC v obou pasech. Vkm 452480 v2. TK
zhotovitel vlozi prfechodové kolejnice R65/UIC v obou pasech, které doda
objednatel. Celkem 4 pary pfechodovych kolejnic.

- zhotovitel provede v km 451,450 — 452,480 souvislé Cisténi kolejového loze
(KL) koleje v celém profilu s Upravou banketu (rozdéleni ,u“, predpoklad
znegisténého KL 1 200 m°)

- zhotovitel zajisti likvidaci vyzisku znecisténého KL na oficialni skladce
v souladu se zakonem 185/2001 Sb. (zakon o odpadech)

- zhotovitel zajisti vkm 451,450 — 452,480 (1. a 2. TK) zdvih a upravu
smérového a vyskového uspofadani koleje metodou presnou (APK) a Upravu
KL do pozadovaného profilu (dle S 3), celkem 5,00 km koleje

- zhotovitel provede opétovné zfizeni bezstykové koleje dle predpisu S3 a S3/2

- vkm 451,400 - 451,450 (1. a 2. TK) tj. 50 m zhotovitel doda a osadi prazcove
kotvy na kazdy 3. prazec (60 ks) na prazec B 91 S

- vkm 452,480 — 452,530, tj. 50 m zhotovitel doda a osadi prazcové kotvy na
kazdy 3. prazec (18 ks na SB6 a 12 ks na dfevéné prazce)

- souvislé doplnéni kolejového loze kamenivem s dodavkou materialu pfevazné
z vysypnych vozU v mistech po souvislé vyméné prazci a kolejnic, po
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souvislém ¢isténi KL (1 200 m3) a upravé GPK (132 m3), celkem 1 332 m?
kameniva tridy Bll

po cca 6 meésicich zhotovitel provede naslednou upravu smérového a
vySkoveho uspofadani koleje metodou pfesnou a upravu KL do profilu v km
451,450 — 452,480 (1. a 2. TK) tj. 2100 m a dalSich 2400 m metodou
zmensovani _chyb dle pokynd VPO, a to vcetné souvislého doplnéni
kolejového loze kamenivem s dodavkou materialu pfevazné z vysypnych
voz(l, celkem kameniva tfidy Bl (8x Sa) 264 m°.

bude provedena demontaz a nasledna montaz ukolejnéni (42 ks)

v km 451,520 — 451,630 (1. a 2. TK) zhotovitel odklidi 150 ks starych bet.
prazcu SB6 (nevystrojené) a slozi je v Zst D&Cin vychod (110. SK)

Zelezniéni spodek:

Odvodnéni — prikopy, trativody:

vkm 451,710 — 451,870 ul. a 2. TK zhotovitel zajisti zfizeni podélného
trativodu dle Z 3.21 (obr. c), s odvozem vyzisku v souladu se zakonem
185/2001 Sb..

v km 451,870 — 452,140 u 1. TK zhotovitel zajisti reprofilaci pfikopu u paty
naspu s odvozem vyzisku vsouladu se zakonem 185/2001 Sb. a zfidi
zpevnéné dno z prikopovych betonovych tvarnic dle Z 3.11 (obr. 3)

v km 452,140 — 452,440 u 2. TK zhotovitel zajisti reprofilaci pfikopu u paty
naspu s odvozem vyzisku vsouladu se zakonem 185/2001 Sb. a zfidi
zpevnéné dno z pfikopovych betonovych tvarnic dle Z 3.11 (obr. 3)

pfikopové betonové tvarnice o rozmérech $65xd30xv25 (1900 ks) doda
zhotovitel v€etné preprav a manipulaci

Zelezniéni prejezdy:

vkm 451,796 (P2991) zhotovitel vyméni stavajici pfejezdovou konstrukci
Intermont dl. 6m (tv. S49 - vnitini panely, vné asfaltovy kryt 28,9 m?) za
betonovou konstrukci s pevnymi ocelovymi nosici tv. UIC s vnitfnimi a vnéjSimi
panely v€etné zavérnych zidek dl. 4,8 m s pouzitim upeviiovadel s antikorozni
Upravou v misté pfejezdu, zhotovitel zajisti dobaleni pfejezdu asfaltovou Zivici
(vlevo a vpravo trati) 12,8 m? a zabetonovani spary mezi zavérnymi zidkami,
vycCisténi Stérbinového Zlabu o délce 8 m.

vkm 452,470 (P2992) zhotovitel vyméni stavajici pfejezdovou konstrukci
Intermont dl. 7,5m (tv. S49 - vnittni panely, vné asfaltovy kryt 74 m?) za
betonovou konstrukci s pevnymi ocelovymi nosici tv. UIC s vnitfnimi a vnéjSimi
panely v€etné zavérnych zidek dl. 8,4 m s pouzitim upeviiovadel s antikorozni
Upravou v misté pfejezdu, odstranéni stavajiciho stérbinového Zlabu dl. 10 m
a zfizeni nové prahové vpusti dl. 10,5 m vpravo trati, zhotovitel zajisti
dobaleni prejezdu asfaltovou Zivici (vlevo a vpravo trat) 43,3 m? a
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zabetonovani spary mezi zavérnymi zidkami, vyziskany S$térbinovy zlab
preveést na oficialni skladku.

- Vyziskané ZB panely z pfejezdii P2991 a P2992 zhotovitel pfemisti na misto
uréené dle VPS TO Dé&cin vychod, nebo jeho zastupce.

Specifikace:
Prazce tv. B91/S1 vystrojené (3.460 ks) jsou uloZzeny v ZPSV.

Kolejnice tv. 60E2 jsou ulozeny v zst. Oldfichov u Duchcova. Kolejnice budou
vzajemné svareny do dlouhych kolejnicovych pasu ve smyslu SZDC S3/2, &l. 112,
tzn.: odtavovacim stykovym svarovanim, budou pouzity kolejnice tv. 60E2 R 350
HT délky 120 m.

Pocty svaru: odtavné stykové svary 60E2: 56 ks
termitové svary 60E2 — zkraceny predehfev: 16 ks
termitové svary R65 — plny pfedehfev: 2 ks
termitové svary 49E1 — plny pfedehfev: 6 ks

V pfejezdové konstrukci bude pouZito vyhradné upeviovadel s antikorozni
upravou.

Pocet prikopovych zlabovek je stanoven pfi délce tvarnice 30 cm.

Upozorhujeme zhotovitele na propustky v km 451,550; km 451,688; km 451,775; km
451,867; km 452,138, které mohou branit prujezdu Cisticky. Tato mista budou muset
byt pfipadné odbagrovana.

V km 452,445 a km 452,475 jsou pFicné prekopy trativodu, tato mista vyzaduji
zvySenou opatrnost pfi provadéni praci.

Vyzisk:
Protokol o kategorizaci kolejnic vyhotovi objednatel.
Prazce a drobné kolejivo dle kategorizace jsou urCeny k likvidaci a k dalSimu pouziti,

zhotovitel zajisti tfidéni. Drobné kolejivo zhotovitel protokolarné preda objednateli na
TO Dé&cin vychod.

Vymezeni stavenisté:
Stavenisté je vymezeno hranicemi pozemk(i SZDC v uvedeném Useku.

Pristupové cesty:
Upfesni prislusny vedouci TO &i jeho zastupce.

Projektova dokumentace a geodeticka ¢innost zhotovitele:

Pfed zahajenim praci objednatel pfeda zhotoviteli ve spolupraci s ufedné
opravnénym zeméméficskym inZenyrem stavby (dale jen ,UOZI*) od SZG primarni,
pripadné sekundarni bodové pole a projekt PPK. Zhotovitel provede kontrolu ZBP a
pfipadné jeho zhusténi tak, aby bylo moZno realizovat méfeni APK dle SZDC
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M20/MPQ04.
V mistech, kde nebude od objednatele prostfednictvim UOZI dodan technicky projekt
k zajisténi PPK, zhotovitel taktéz zajisti jeho vyhotoveni v souladu s pfedpisem
SZDC S3 dil Ill a zajisti vyhotoveni zjednodusené realizaéni dokumentace. Konzole
pro zajiStovaci znacky jsou v celém useku osazeny, zhotovitel zajisti doplnéni Stitka
s udaji PPK.

Pozadavek na stav zafizeni po opravé a splnéni odchylek TKP pro prevzeti
praci:

Kolej musi splfiovat odchylky pfevzeti praci pro ostatni prace dle CSN 736360-2 a
podminky technickych kvalitativnich podminek staveb drah kapitola 1, 7 a 8.
Geometrie svarll bude posuzovana na odchylky pro nové kolejnice (vyjimaje svaru
uzitych kolejnic).

Po dokoncCeni stavby zhotovitel provede kontrolu PPK a pfeda zadavateli
dokumentaci skuteCného provedeni stavby v listinné podobé (2x) a digitalné (2x), a to
s vyuzitim Zelezniéniho bodového pole a po projednani se SZG. Dodavatel je
povinen chranit méfi¢ské body Zelezni¢niho bodového pole a dodrzovat metodické
pokyny pro jednotlivé geodetické &innosti, zvefejnéné na internetu SZDC:
http://www.szdc.cz/0-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-
stazeni/externi.html.

Odevzdana geodetickd dokumentace skute¢ného provedeni stavby musi byt
schvalena UOZI.

Pozadavek na vytyc¢eni siti technické infrastruktury - inz. sité:
Zhotovitel zajisti vytyCeni podzemnich siti dle vyjadfeni spravcli siti dodanych
objednavatelem.

Zarizeni spravct souvisejicich zafizeni:
Bude demontovano a opétovné namontovano ukolejnéni ve spravé SEE
(zhotovitelem) a lanové propojeni ve spravé SSZT (objednatelem).

vyjadieni a podminky SEE

- dbat zfetel pfi demontazi a montazi ukolejnéni, aby pfi jeho manipulaci nedochazelo
k posSkozeni ukolejiiovacich dratl, v pfipadé vadnych soucasti je po dohodé zajisti
SEE. Pfed uvedenim novych useku do provozu nechat méficim vozem TV provést
orientacni méfeni spravné polohy trolejového dratu.

Zpracovatel:
Milan Mudroch, tel. 972 422 219, mob. 724 328 991, e-mail: mudroch@szdc.cz
Véra Trnkova, tel. 972 422177, e-mail: trnkovav@szdc.cz
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