



STOUPACKÝ UT OKRUHU II (PRÍSTAVBA)  
STOUPACKÝ UT OKRUHU II (KANCELÁRE, JZ)  
STOUPACKÝ OKRUHU III (CHOBY)  
STOUPACKÝ OKRUHU IV (KANCELÁRE, SV)

NOVÉ ROZVODY ÚT A STOUPÁČKY Z MĚDĚNÝCH TRUBEK (BUDOU VEDENY V TRASÁCH STÁVAJÍCÍCH STOUPÁČEK, KTERÉ BUDOU DEMONTOVÁNY)

PROJEKT ÚT ŘEŠÍ VÝMĚNU STOUPAČEK A OTOPNÝCH TĚLES, PÁTERŇÍ ROZVODY V I.P. P. ZÚSTANOU NA PŘÁNÍ INVESTORA STÁVAJÍCÍ AKOTELNU ŘEŠÍ SAMOSTATNÝ PROJEKT.

TEPLOTNÍ SPÁD ÚT BUDE 55/40°C.

NA VŠECH STOUPÁČKÁCH BUDOU OSAZENY VYVAŽOVACÍ, UZAVÍRACÍ A VYPOUŠTĚCÍ ARMATURY (NA NĚKTERÝCH STOUPÁČKÁCH ZUŠTANOU STÁVAJÍCÍ ARMATURY).

ING. PETRA BRZÁKOVÁ		STUPEN:		DPS	PRÁCE ČL.
INVESTOR:	SZDZ. DLUŽNÍK: 10037-110 00 PRÁVA 1	SZDZ. KŘÍŽKOVKA: PRÁVA 8		DATAUM:	3/2019
MÍSTO:	ZDOP. PROJEKTAR: ING. PETRA BRZÁKOVÁ	VÝTVAROVAN: ING. PETRA BRZÁKOVÁ		MEŠTODU:	2/3 PRÁVNU
ZDOP. PROJEKTAR: ING. PETRA BRZÁKOVÁ		UT - PUDORYS 2 N.P.			
CAR:	UT - STREŠNÍ VYTÁPENÍ	VYTÁPENÍ OBJEKTU KŘÍŽKOVKA			
OSLOVENÍ:	13.10.2019				