

majitel HIM:

SŽDC

CÚ 2011

Objekt :	SO 03		JKSO :		
Název objektu :	Ochranný plot vpravo				
Stavba :			SKP :		
Název stavby :	Stabilizace skalního zářezu v úseku mezi žst. Hronov a Teplice nad Metují (Dědov- II.vlevo)				
Projektant :	INFRAM a.s.	Počet měrných jednotek :			
Objednatel :	SZDC s.o., Stavební správa Praha	Náklady na MJ :			
Počet listů :		Zakázkové číslo :			
Zpracovatel projektu :	INFRAM a.s.	Zhotovitel :			
STAVEBNÍ OBJEKTY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI					
Základní rozpočtové náklady B.1.1.1			Vedlejší rozpočtové náklady B.1.1.2		
Z R N	B.1.1.1.1	Dodávka celkem			
		Montážní práce celkem			
		HSV práce celkem			
		PSV práce celkem			
	B.1.1.1.2	PRÁCE (HSV+PSV+Montáže) CELKEM			
	B.1.1.1.3	Náklady na nakládání s odpadem			
	B.1.1.1.4	HZS			
Základní rozpočtové náklady (ZRN) B.1.1.1 celkem					
			B.1.1.2.1	zařízení staveniště	
			B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	
			Vedlejší rozpočtové náklady B.1.1.2 celkem		
			Ostatní rozpočtové náklady		
			B.1.1.3	umělecká díla dodávané zhotoviteli	
			B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	
			B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	
			B.1.1.6	zkoušky a revize	
			B.1.1.7	poplatek za uložení na skládku a ostatní *	
			A.5.3.1.1	poplatek za uložení na skládku *	
			Ostatní rozpočtové náklady celkem		
			STAVEBNÍ OBJEKTY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Koniasová Daniela, DiS. 1.9.2014		Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH		10 % činí :			
DPH		10 % činí :			
Základ pro DPH		21 % činí :			
DPH		21 % činí :			
CENA ZA OBJEKT CELKEM					

FORMULÁŘ 8 a**A.5.3.1.1**

nebo

Poplatek za uložení na skládku**B.1.1.7.2**

Název stavby : Stabilizace skalního zářezu v úseku mezi žst. Hronov a Teplice nad Metují (Dědov- II.vlevo)

Číslo stavby : 0

Datum zpracování : 1.9.2014

Název SO : Ochranný plot vpravo

Číslo SO : SO 03

Datum aktualizace:

poř. číslo	katalogové číslo	kateg.	název odpadu	jedn.	množství	koef.	jedn.	množství	cena za likvidaci	celkem za likvidaci
1	17 05 04	O	čistá výkopová zemina-odkop (I. až IV. třída těžitelnosti)	m3		1,800	t	0,00	0 Kč	- Kč
2	17 01 02-03	O	stavební a demoliční suť (cihly, tašky, keramika)	m3		1,800	t	0,00	0 Kč	- Kč
3	17 03 02	O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	m3		1,500	t	0,00	0 Kč	- Kč
4	17 01 01	O	beton z demolic objektů, základů TV	m3		2,400	t	0,00	0 Kč	- Kč
5	17 05 08	O	šterk z kolejiště (odpad po recyklaci)	m3		1,800	t	0,00	0 Kč	- Kč
6	17 05 07*	N	lokálně znečištěný šterk a zemina z kolejiště (výhybky)	m3		2,035	t	0,00	0 Kč	- Kč
7	02 01 03	O	smýcené stromy a keře	m3		0,700	t	0,00	0 Kč	- Kč
8	17 02 01	O	dřevo po stavebním použití, z demolic	m3		0,700	t	0,00	0 Kč	- Kč
9	17 02 02	O	sklo z interiérů rekonstruovaných objektů	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
10	17 02 03	O	plasty z interiérů rekonstruovaných objektů	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
11	17 02 04*	N	žel. pražce dřevěné	ks		0,080	t	0,00	0 Kč	- Kč
12	17 04 05	O	žel. pražce ocelové	ks		0,180	t	0,00	0 Kč	- Kč
13	17 01 01	O	žel. pražce betonové	ks		0,260	t	0,00	0 Kč	- Kč
14	17 01 01	O	kůly a sloupy betonové	ks		1,400	t	0,00	0 Kč	- Kč
15	17 02 04*	N	kůly a sloupy dřevěné	ks		1,400	t	0,00	0 Kč	- Kč
16	17 04 05	O	železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej.	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
17	17 04 05	O	rozvaděče kovové bez výbroje	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
18	17 04 09*	N	výhybky znečištěné mazadly	ks		0,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
19	16 02 09*	N	transformátory a kondenzátory s obsahem PCB	ks					0 Kč	
20	16 02 13*	N	trafa s olejem nebo s jinými škodlivinami	ks			t	0,00	0 Kč	- Kč
21	16 02 14	O	trafo bez náplně PCB a škodlivin	ks			t	0,00	0 Kč	- Kč
22	17 04 01	O	odpad mědi a jejích slitin	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
23	17 04 02	O	odpad hliníku	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
24	17 04 07	O	šrot neželezných kovů	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
25	17 04 11	O	zbytky kabelů, vodičů	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
26	17 03 03*	N	asfaltové stavební nátěry	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
27	07 03 04*	N	odpadní ředidla	kg		0,001	t	0,00	0 Kč	- Kč
28	08 01 11*	N	odpadní nátěrové hmoty	kg		0,001	t	0,00	0 Kč	- Kč
29	08 01 17*	N	staré nátěrové hmoty	kg		0,001	t	0,00	0 Kč	- Kč
30	20 03 99	O	odpad podobný komunálnímu odpadu	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
31	17 02 03	O	polyetylenové podložky (žel. svršek)	kg		0,001	t	0,00	0 Kč	- Kč
32	07 02 99	O	pryžové podložky (žel. svršek)	kg		0,001	t	0,00	0 Kč	- Kč
33	17 01 03	O	izolátory porcelánové 10,5 kg	ks		0,0105	t	0,00	0 Kč	- Kč
34	17 01 03	O	odpojovače-ocel, porcelán 100 kg	ks		0,100	t	0,00	0 Kč	- Kč
35	17 01 03	O	porcelánové podpěrky	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč
36	16 02 14	O	elektrošrot (vyřazená zařízení a přístr. nn - Al, Cu a vz. kovy)	t		1,000	t	0,00	0 Kč	- Kč

[illegible]

FORMULÁŘ 7 a

Název stavby : Stabilizace skalního zářezu v úseku mezi žst. Hronov a Teplice nad Metují (Dědov- II.vlevo)

Číslo stavby :

Datum zpracování :

1.9.2014

Název SO : Ochranný plot vpravo

Číslo SO : SO 03

Datum aktualizace:

DALŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY pro SO

Přirážka			CENA(Kč)			
			individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
B.1.1.2.1	zařízení staveniště	*				
B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby	*				
B.1.1.3	umělecká díla dodávané zhotoviteli	*				
B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele	*				
B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele	*				
B.1.1.6	zkoušky a revize	*				
B.1.1.7.1	ostatní	*				
A.5.3.1.1						
nebo	poplatek za uložení na skládku					
B.1.1.7.2						
Celkem						

FORMULÁŘ 6 a

Název stavby : Stabilizace skalního zářezu v úseku mezi žst. Hronov a Teplice nad Metují (Dědov- II.vlevo)

Číslo stavby :

Datum zpracování :

1.9.2014

Název SO : Ochranný plot vpravo

Číslo SO : SO 03

Datum aktualizace:

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Montáž	Dodávka	Náklady na nakládání s odpadem	HZS
2	Základy						

