


LEGENDA

- kamera venkovní v krytu
- dodáno v rámci jiné stavby resp. stávající stav
- dodáno v rámci souvisejících PS, SO
- dodáno v rámci tohoto PS
- ethernet (FTP Cat5e)
- kamera K1 bude vyměněna za otočnou, vč. nové optické kabeláže



TNS Ostrava Svinov
PS 03-14-06 stávající



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444

IDS: kjee9md

e-mail: moravia@moravia.cz

http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc		EXTERNÍ SUBDODAVATEL Signal Projekt s.r.o. Václavská 55 639 00 Brno	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. VLADIMÍR KOPP		KONTROLOVAL ING. ANTONÍN PIETER	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS ING. HELENA HAVLENOVÁ		NAVRHL, VYPRACOVAL ING. HELENA HAVLENOVÁ	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		POVĚŘENÝ OÚ: OSTRAVA	
"Výstavba R110 kV na TNS Ostrava Svinov" PS 03-14-06 TNS Ostrava Svinov, doplnění kamerového systému		ZAK. ČÍSLO MCO	17-069-234-PD
		ÚČEL	DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
		DATUM	ČERVENEC 2018
		FORMÁT	2 x A4
		MĚŘÍTKO	-
Blokové schéma CCTV		ČÁST D.D.2	PŘÍLOHA 05