


OBSAH:

PS 03-14-01
PS 03-14-02
PS 03-14-03
PS 03-14-04
PS 03-14-05
PS 03-14-06

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		POPŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc	tel.: +420 585 570 444
		IDS: kjee9md e-mail: moravia@moravia.cz http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SZDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. VLADIMÍR KOPP	EXTERNÍ SUBDODAVATEL  Signal Projekt s.r.o. Vídeňská 55 639 00 Brno
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. ANTONÍN PIETER ING. HELENA HAVLENOVÁ	ING. ANTONÍN PIETER ING. HELENA HAVLENOVÁ	ING. ANTONÍN PIETER ING. HELENA HAVLENOVÁ
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: OSTRAVA	OBEC: OSTRAVA - TŘEBOVICE
<div>"Výstavba R110 kV na TNS Ostrava Svinov"</div> <div>Železniční sdělovací zařízení</div>		ZAK. ČÍSLO MCO 17-069-234-PD
		ÚČEL DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ
		DATUM ČERVENEC 2018
		FORMÁT -
		MĚŘÍTKO -
Výkaz výměr		ČÁST D.D.2 PŘÍLOHA 06