



Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice

DÍL 3

VÝCHOZÍ PODKLADY PŘEDÁVANÉ ZADAVATELEM



Správa železniční dopravní cesty

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE



Přípravná dokumentace stavby je poskytnuta v elektronické podobě (na CD).

OBSAH:

- A. Průvodní zpráva
- B. Souhrnná část
- C. Situace stavby
- D. Technologická část
- E. Stavební část
- H. Doklady
- I. Geodetická dokumentace
- J. Geotechnický průzkum