



Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 11483/2019-SŽDC-SSZ-OVZ

Vyřizuje Ing. Jana Šedová
Telefon +420 972 244 773
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@szdc.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) – Praha-Vysočany (včetně)“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 16

V souladu se zadávacími podmínkami Díl 1 POŽADAVKY A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY, Část 2 POKYNY PRO DODAVATELE, článek 7.3, zadavatel dodatečně mění a doplňuje zadávací dokumentaci u těchto objektů:

- a) SO 09-40-01 Výh. Skály, provozní budova
část Vzduchotechnicky a chlazení a Vytápění, Soupis prací
- b) SO 09-40-02 Výh. Skály, DAK, stavební část
část Vzduchotechnicky a chlazení, Soupis prací

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedenými změnami v tomto Dodatku č. 16 a se změnami uvedenými v předchozích Dodatcích zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 4 dny je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny. Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných dodavatelů a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací“ bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení:

*IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 25 / 06 / 2019 nahrazeno: **23 / 07 / 2019** Čas 09:00*


*IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 25 / 06 / 2019 nahrazeno: **23 / 07 / 2019** Čas 09:00*

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- 1) SO 09-40-01_oprava1.xlsx
- 2) SO 09-40-02_oprava1.xlsx
- 3) SO094001_00_01_oprava1.pdf
- 4) SO094001_04_oprava1.pdf
- 5) SO094001_06_oprava1.pdf
- 6) SO094001_10_oprava1.pdf
- 7) SO094001_11_oprava1.pdf
- 8) SO094001_303_00_oprava1.pdf
- 9) SO094001_303_01_oprava1.pdf
- 10) SO094001_303_1_oprava1.pdf
- 11) SO094001_303_2_oprava1.pdf
- 12) SO094001_304_00_oprava1.pdf
- 13) SO094001_304_01_oprava1.pdf
- 14) SO094001_304_1_oprava1.pdf
- 15) SO094001_304_2_oprava1.pdf
- 16) SO094001_304_10_oprava1.pdf
- 17) SO094002_00_01_oprava1.pdf
- 18) SO094002_303_00_oprava1.pdf
- 19) SO094002_303_01_oprava1.pdf
- 20) SO094002_303_1_oprava1.pdf
- 21) SO094002_303_2_oprava1.pdf

V Praze dne 03.07.2019



Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě pověření č. 2449 z 11.05.2018
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace