

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby : Rekonstrukce SZS Veselí nad Moravou

Název PS,SO : ŽST Veselí nad Moravou, provizorní SZS

Datum zpracování : 10/2016
Zpracoval, firma : SB projekt, s.r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 01-28-02

Datum aktualizace : 23.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce								
1	022310	Vypracování realizační dokumentace stavby (RDS)	KPL	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
2	031000	Geodetická činnost	MĚS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00

Díl:	70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
3	702112	Kabelový žlab zemní včetně krytu světlé šířky přes 120 do 250 mm	M	980,000	0,000	0,000		0,00		0,00
4	702212	Kabelová chránička zemní DN přes 100 do 200 mm	M	81,000	0,000	0,000		0,00		0,00
5	702411	Kabelový prostup do objektu přes základ zděný světlé šířky do 100 mm	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
6	709611	Demontáž kabelového žlabu/lišty včetně krytu	M	980,000	0,000	0,000		0,00		0,00
7	709612	Demontáž chráničky/trubky	M	81,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00

Díl:	74	Elektroinstalace - silnoproud								
8	742E12	Kabel nn - čtyř a pětižilový Cu s plastovou izolací od 4 do 16mm2	M	640,000	0,000	0,000		0,00		0,00
9	742H12	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16mm2	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 74	Elektroinstalace - silnoproud				0,000		0,00		0,00

Díl:	75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory								
10	75A217	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - montáž	KMPÁR	30,254	0,000	0,000		0,00		0,00
11	75A131	Kabel metalický dvouplášťový do 12 párů - dodávka	KMPÁR	30,254	0,000	0,000		0,00		0,00
12	75A218	Zatažení a spojování kabelů do 12 párů - demontáž	KMPÁR	30,254	0,000	0,000		0,00		0,00
13	75A227	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - montáž	KMPÁR	79,200	0,000	0,000		0,00		0,00
14	75A141	Kabel metalický dvouplášťový přes 12 párů - dodávka	KMPÁR	79,200	0,000	0,000		0,00		0,00
15	75A228	Zatažení a spojování kabelů přes 12 párů - demontáž	KMPÁR	79,200	0,000	0,000		0,00		0,00
16	75A311	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací do 12 párů	KUS	48,000	0,000	0,000		0,00		0,00
17	75A312	Kabelová forma (ukončení kabelů) pro kabely zabezpečovací přes 12 párů	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby : Rekonstrukce SZS Veselí nad Moravou

Název PS,SO : ŽST Veselí nad Moravou, provizorní SZS

Datum zpracování : 10/2016
Zpracoval, firma : SB projekt, s.r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 01-28-02

Datum aktualizace : 23.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	75A322	Spojka rovná pro plastové kabely s jádry o průměru 1 mm2 přes 12 párů	KUS	7,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				0,000		0,00		0,00

Díl:	75B	Železniční zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení								
19	75B317.R01	Tabule na zavěšování klíčů - montáž	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
20	75B311.R01	Tabule na zavěšování klíčů - dodávka	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
21	75B318.R01	Tabule na zavěšování klíčů - demontáž	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
22	75B337	Úprava ovládacího stolu, kontrolní skříň - montáž	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
23	75B331	Úprava ovládacího stolu, kontrolní skříň - dodávka	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
24	75B367	Kolejová deska - montáž	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
25	75B361	Kolejová deska - dodávka	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
26	75B368	Kolejová deska - demontáž	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
27	75B547	Skříň (stojan) volné vazby - montáž	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
28	75B541	Skříň (stojan) volné vazby - dodávka	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
29	75B548	Skříň (stojan) volné vazby - demontáž	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
30	75B567	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - montáž	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
31	75B561	Úprava reléových, napájecích nebo kabelových stojanů nebo skříní - dodávka	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00
32	75B667	Skříň napájecí - montáž	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
33	75B661	Skříň napájecí - dodávka	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
34	75B668	Skříň napájecí - demontáž	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
35	75B6G7	Usměrňovač - montáž	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
36	75B6A1.R01	Usměrňovač 24 V/30 A - dodávka	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
37	75B6T7	Bezúdržbová baterie - montáž	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
38	75B6L1.R01	Bezúdržbová baterie 24 V/120 Ah - dodávka	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75B	Železniční zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	75C	Železniční zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení								
39	75C257	Výkolejka se zámkem - montáž	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby : Rekonstrukce SZS Veselí nad Moravou

Název PS,SO : ŽST Veselí nad Moravou, provizorní SZS

Datum zpracování : 10/2016
Zpracoval, firma : SB projekt, s.r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 01-28-02

Datum aktualizace : 23.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	75C246	Výkolejka s kontrolním zámkem - pronájem	kus/měsíc	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00
41	75C258	Výkolejka se zámkem - demontáž	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
42	75C457	Zámek výměnový nebo odtlačný - montáž	KUS	85,000	0,000	0,000		0,00		0,00
43	75C416	Zámek výměnový jednoduchý - pronájem	kus/měsíc	93,000	0,000	0,000		0,00		0,00
44	75C426	Zámek výměnový kontrolní - pronájem	kus/měsíc	45,000	0,000	0,000		0,00		0,00
45	75C458	Zámek výměnový nebo odtlačný - demontáž	KUS	85,000	0,000	0,000		0,00		0,00
46	75C717	Označovací pás návěstidla - montáž	KUS	17,000	0,000	0,000		0,00		0,00
47	75C711	Označovací pás návěstidla - dodávka	KUS	17,000	0,000	0,000		0,00		0,00
48	75C718	Označovací pás návěstidla - demontáž	KUS	17,000	0,000	0,000		0,00		0,00
49	75C917	Snímač počítače náprav - montáž	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
50	75C918	Snímač počítače náprav - demontáž	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
62	75C147.R01	Přestavnik- montáž	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
63	75C141.R01	Přestavnik- dodávka	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75C	Železniční zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku								
51	75D147	Kabelová skříň - montáž	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
52	75D148	Kabelová skříň - demontáž	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku				0,000		0,00		0,00

Díl:	75E	Železniční zabezpečovací zařízení - ostatní práce a zařízení								
53	75E117	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	HOD	100,000	0,000	0,000		0,00		0,00
54	75E137	Přezkoušení vlakovývh cest	KUS	100,000	0,000	0,000		0,00		0,00
55	75E1A7	Zapojení zkušebního kolejového reliefs (kabel 6 párů)	KUS	60,000	0,000	0,000		0,00		0,00
56	75E1B7	Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	HOD	100,000	0,000	0,000		0,00		0,00
57	75E216.R01	Kontejner mobilního provizorního pracoviště - pronájem	kus/měsíc	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75E	Železniční zabezpečovací zařízení - ostatní práce a zařízení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

Soupis prací

Název stavby : Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou

Název PS,SO : ŽST Veselí nad Moravou, provizorní SZZ

Datum zpracování : 10/2016
Zpracoval, firma : SB projekt, s.r.o.

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO PS 01-28-02

Datum aktualizace : 23.3.2017

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	75I	Úložná vedení								
58	75I226	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - uložení	M	950,000	0,000	0,000		0,00		0,00
59	75I221	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm do 5XN	KMČTYŘKA	4,750	0,000	0,000		0,00		0,00
60	75I22Y	Kabel zemní dvouplášťový bez pancíře průměru žíly 0,8 mm - demontáž	M	950,000	0,000	0,000		0,00		0,00
61	75IH11	Ukončení kabelu celoplastového bez pancíře do 40 žil	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75I	Úložná vedení				0,000		0,00		0,00