

Naše zn. 23625/2019-SŽDC-OŘ UNL-NPI
Listů/příloh 2/3

Vyřizuje Tomáš Helcl, DiS.
Telefon 0420 972 424 429
E-mail helcl@szdc.cz
Datum 10. července 2019

Informace č. 2 (vysvětlení a oprava zadávací dokumentace) k VZ 65019130 „Oprava traťového úseku Petrohrad - Kryry“

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem vydává vysvětlující a opravnou dodatečnou informaci k Zadávací dokumentaci (Č.j. 21357/2019-SŽDC-OŘ UNL-NPI ze dne 20. 06. 2019):

• VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (na základě dotazů uchazeče)

Dotaz uchazeče č.5:

Soupis prací SO 03-11-01 Petrohrad (včetně) - Kryry (včetně), železniční spodek
Domníváme se, že v soupisu prací a dodávek nejsou uvedeny položky na dodávku a dopravu kameniva 16/32 jako výplně trativodní rýhy. Prověří a případně doplní zadavatel příslušné položky?

Domníváme se, že v soupisu prací a dodávek chybí položky na dopravu materiálu u rour, šachet, betonové vsakovací jímky, betonu, lomového kamene, geotextilie apod. Prověří a případně doplní zadavatel příslušné položky?

Odpověď zadavatele:

Doplněno do Soupisu prací s výkazem výměr uvedeného SO 03-11-01 - OPRAVA Č. 1.

Dotaz uchazeče č.6:

Soupis prací SO 11-14-01 Blatno u Jesenice - Kaštice, výstroj trati - úsek Petrohrad - Kryry (km 162,800 - 167,300)

Domníváme se, že v soupisu prací a dodávek nejsou uvedeny položky na dodávku materiálu sloupků, víček, objímek a betonových patek k jednotlivým návěstem, včetně položek na jejich dopravu. Prověří a případně doplní zadavatel příslušné položky?

Odpověď zadavatele:

Doplněno do Soupisu prací s výkazem výměr uvedeného SO 11-14-01 - OPRAVA Č. 1.

Dotaz uchazeče č.7:

Soupis prací SO 03-10-01 Petrohrad (včetně) - Kryry (včetně), železniční svršek

V soupisu prací jsou uvedeny položky:

5906135080 Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění. km 2,366

5906135080 Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a vytřídění. km 1,507

Domníváme se, že jedna z položek by měla řešit demontáž kolejového roštu na úložišti pražce betonové.

Odpověď zadavatele:

Doplněno do Soupisu prací s výkazem výměr uvedeného SO 03-10-01 - OPRAVA Č. 1.

• OPRAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel současně touto cestou vydává opravu zadávací dokumentace v těchto přílohách:

- Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr_ SO 03-11-01_SP **OPRAVA Č. 1**, SO 11-14-01_SP **OPRAVA Č. 1** a SO 03-10-01_SP **OPRAVA Č. 1**

Je nutné zaměnit tyto přílohy za původní. Cenová nabídka musí být zpracována na základě této opravy. V opačném případě bude nabídka považována jako neúplná a bude vyřazena z účasti na výběrovém řízení.

Tímto dochází ke změně ve Výzvě k podání nabídek, čl. 5.3:

Původní znění:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **137,51 mil. Kč** (bez DPH).

Uvedená částka zahrnuje i hodnotu stavebního materiálu ve výši **21,51 mil. Kč** (bez DPH), který bude zadavatel dle zadávacích podmínek poskytovat dodavateli a který je nezbytný pro poskytnutí zadávaných stavebních prací.

Předpokládaná hodnota plnění vybraného dodavatele po odečtení hodnoty zadavatelem poskytovaného materiálu činí 116,00 mil. Kč (bez DPH).

Nové znění:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **138,53 mil. Kč** (bez DPH).

Uvedená částka zahrnuje i hodnotu stavebního materiálu ve výši **21,51 mil. Kč** (bez DPH), který bude zadavatel dle zadávacích podmínek poskytovat dodavateli a který je nezbytný pro poskytnutí zadávaných stavebních prací.

Předpokládaná hodnota plnění vybraného dodavatele po odečtení hodnoty zadavatelem poskytovaného materiálu činí 117,02 mil. Kč (bez DPH).

Ostatní články a ujednání v původní Zadávací dokumentaci (Č.j. 21357/2019-SŽDC-OR UNL-NPI ze dne 20. 06. 2019) nedotčené touto dodatečnou informací, zůstávají v platnosti v původním znění.

Děkujeme za pochopení

Přílohy Informace č. 1:

- *Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr_ SO 03-11-01_SP OPRAVA Č. 1, SO 11-14-01_SP OPRAVA Č. 1 a SO 03-10-01_SP OPRAVA Č. 1*

V Ústí nad Labem dne 10. 07. 2019

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace