



## Dokumentace se zpracováním připomínek 09. 2014

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:
Investor, objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace			



**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1

kontaktní adresa:  
Správa železniční dopravní cesty, s.o.  
Stavební správa západ se sídlem v Praze  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JAN ŘIČAR	<i>Řičar</i>	<b>tms projekt s.r.o.</b>
NAVŘEL, VYPRACOVAL	ING. VIKTOR SVOBODA	<i>Svoboda</i>	DUBIČNÉ 106, 373 71 RUDOLFOV IČO: 48200891, DIČ: CZ48200891
KRESLIL	ING. VIKTOR SVOBODA	<i>Svoboda</i>	PROJEKČNÍ PRACOVISTE PLZEŇ WENZIGOVA 8, 301 48 PLZEŇ
KONTROLOVAL	ING. JAN ŘIČAR	<i>Řičar</i>	tel.: 378 229 850-55, fax 378 229 870

METROPROJEKT Praha a.s.  
nám. I. P. Pavlova 2/1786  
120 00 Praha 2

generální ředitel: Ing. David Krása  
tel.: +420 296 154 105  
www.metroprojekt.cz  
info@metroprojekt.cz



**METROPROJEKT**

Souprava číslo:

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Jiří Úlehla	<i>Úlehla</i>	<b>Peronizace v ŽST Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 - 304,009</b>
tel.: +420 296 154 304		
Stupeň:	DÚR (PD)	

Zpracovatelství úprav:	Název části díla:	D.
<b>S 55</b>	<b>Technologická část</b>	<b>D.1</b>
tel.: +420 296 154 304	<b>Železniční zabezpečovací zařízení</b>	<b>D.2</b>
Vedoucí úprav:	<b>Železniční sdělovací zařízení</b>	

Odpovědný projektant:	Podpis:	Název přílohy:	Změna:
Vypracoval:	Podpis:	<b>D.1, D.2 Situace kabelizace Horažďovice př. (mimo) - Pačejov - Nepomuk</b>	-
Štart znak:	<b>V20/2035</b>	Datum: <b>11/2014</b>	Číslo příl.: <b>08</b>
Formát:	<b>- x A4</b>	Měřítko:	
ICD:	<b>13 6181 02 00 00 00</b>		