

Dokumentace se zapracováním připomínek 09. 2014

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1**

kontaktní adresa:

**Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Stavební správa západ se sídlem v Praze
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9**

METROPROJEKT Praha a.s.
nám. I. P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2

generální ředitel: Ing. David Krása
tel.: +420 236 154 105
www.metroprojekt.cz
info@metroprojekt.cz



METROPROJEKT

Souprava číslo:

HIP:	Podpis:	Název a účel díla:
Ing. Jiří Úlehla		Peronizace v ŽST Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 - 304,009
tel.: +420 233 089 412		
Stupeň: PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE		

Zpracovatelský útvar:	Název části díla:	
S 71	Technologická část	D
tel.: +420 296 154 325	Silnoproudá technologie včetně DŘT	D.3
Vedoucí útvaru:	Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic	D.3.4
Ing. Tomáš Mach		

Odpovědný projektant:	Podpis:	Název přílohy:	Změna:
Ing. Václav Misárek		PS 05-03-01 Žst. Pačejov - úpravy technologie spínací stanice	-
Vypracoval:	Podpis:	TECHNICKÁ SPECIFIKACE	Číslo příl.:
Ing. Václav Misárek			
Skart. znak: V20/2035	Datum: 09/2014		
Počet formátů: 2 x A4	Měřítko: ----	IČD: 13 6203 04 03 04 01	002

PS 05-03-01 Žst. Pačejov - úpravy technologie spínací stanice
Dodávky a práce
Výměna vypínačů (4 ks)
Výměna ochran (2 ks)
Výměna bezvýpadkových zdrojů
Ostatní dodávky a práce (kabely, konstrukce, ucpávky, apod)
Měření, zkoušky, revize