


Dokumentace se zapracováním připomínek 09. 2014

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:	 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ se sídlem v Praze Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
-----------------------	---	--

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
---	--	-----------------

HIP: Ing. Jiří Úlehla tel.: +420 233 089 412 Stupeň: PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE	Podpis:  Název a účel díla: Peronizace v ŽST Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650 - 304,009
---	---

Zpracovatelský útvar: S 55 tel.: +420 296 154 304 Vedoucí útvaru: Ing. Jiří Úlehla Podpis: 	Název části díla: Stavební část Inženýrské objekty Nástupiště	E. E.1 E.1.2
---	---	---

Odpovědný projektant: Ing. Petr Hofman		Podpis:	Název přílohy: SO 05-14-02 Zast. Kovčín, nástupiště VÝKAZ VÝMĚR							Složka: E.1.2.2
Vypracoval: Ing. Petr Hofman		Podpis:								Číslo příl.: 005
Skart. znak: V20/2035	Datum: 09/2014									
Počet formátů: 2xA4	Měřítko: -	IČD:	13	6203	05	01	02	02		

FORMULÁŘ

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

ROZPOČET TŘIDNÍKY

Název stavby : **Peronizace v Žst Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009**

Název PS,SO : **Zast. Kovčín, nástupiště**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 05-14-02**

Datum zpracování :

19.9.2014

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství		
					jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6
		Nástupiště				
1		Demolice úrovněového nástupiště typu SUDOP š. 1,4 m včetně odvozu na skládku	m	330,000		0,00
2		Výkopy vč. odvozu na skládku	m3	380,000		0,00
3		Nástupištní deska ks 230	m	240,000		0,00
4		Cementová malta	m3	50,000		0,00
5		Nástupištní tvárnice Tisher	m	240,000		0,00
6		Úložný blok U 95	ks	242,000		0,00
7		Záchytná deska dl. 1 m	ks	480,000		0,00
8		Betonová přídlažbová silniční deska š. 230 mm, tl. 85 mm	m	230,000		0,00
9		Betonová známková dlažba tl. 80 mm včetně pískového lože tl. 40 mm a úprav pro nevidomé	m2	40,000		0,00
10		Obrubník sadový	m	42,000		0,00
11		Podkladní beton	m3	12,000		0,00
12		Hutněny zásyp štěrkopískovou drtí	m3	60,000		0,00
13		Hutněny zásyp nenamrzavou zeminou	m3	430,000		0,00
14		Monolitické zdi a zídky z prostého betonu	m3	3,000		0,00
15		Zábradlí třímadvéřové vč. ochrany a patek zábradlí	m	6,000		0,00
16		Úprava svahů vč. Hydroosevu	m2	220,000		0,00
17		Nádoba na posypový materiál	ks	2,000		0,00
18		Informační elektronická tabule pro cestující	ks	2,000		0,00