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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

A.  IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 

Název stavby : „Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 
299,650-304,009“ 

 
Objekt : SO 05-21-10 - Propustek v ev. km 304,529 
 
Objednatel (investor) : Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC) 

Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00 
 

 - zastoupený SŽDC, Stavební správa západ 
Sokolovská 278/1955, Praha 9, 190 00 

 
Správce objektu : SŽDC s.o., OŘ Plzeň, Správa mostů a tunelů 
 
Odpovědný projektant stavby : Ing. Úlehla Jiří 

METROPROJEKT Praha a.s. 
I. P. Pavlova 2/1786, Praha 2 

 
Odpovědný projektant objektu : Anna Kavková 

METROPROJEKT Praha a.s. 
I. P. Pavlova 2/1786, Praha 2 

 
Kraj : Plzeňský kraj 
 
Pověřená obec : Kovčín (578 177) 
 
Katastrální území : Kovčín (671 541) 
 
Překonávaná překážka : občasná vodoteč 
 
Datum : září 2014 
 
Stupeň dokumentace : přípravná dokumentace 
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B.  ÚVOD 

Předmětem tohoto objektu je projekt přestavby železničního propustku v ev. km 
304,529 (nový km 304,561.328). 

Stávající nosná konstrukce z roku 1868 je tvořena kamennými deskami, kamennými 
opěrami s čely, betonovými římsami a převádí dvě koleje. Propustek je v mezistaničním 
úseku. Světlá šířka propustku je 0,65 m a délka 11,0 m. Úhel křížení s tratí je 90°. Z 
důvodu technického stavu propustku, bude propustek přestavěn. 

Propustek bude nahrazen železobetonovými troubami DN 1000. Nový propustek 
bude tvořen třinácti patkovými troubami pro železniční propustky na obou stranách 
ukončených zkosenými prefabrikáty. Délka nového propustku bude 16,34 m se spádem 
3,3%. Na propustku bude provedeno otevřené štěrkové lože s dostatkem místa na 
umístění TK žlabů. Stávající propustek bude dle potřeby ubourán. ZKPP nebude na tomto 
objektu prováděno. Propustek převádí občasnou vodoteč z levé strany trati na pravou. 
Profil propustku je navržen s ohledem na jeho délku a sklon (ČSN 73 6201 tabulka 13.1.) a 
s ohledem na hydrotechnický výpočet. 

Stavba bude probíhat v návaznosti na výluky na trati. Propustek bude prováděn po 
polovinách za použití záporového pažení a pražcových hrázek. 

Uvedené stavební činnosti jsou v souladu s projednáním na výrobních poradách 
konaných k tomuto objektu. 

Přestavba propustku je součástí akce „Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti 
v km 299,650-304,009“. 

 

Údaje o trati : 

- propustek je v mezistaničním úseku : - TÚ 0401 Gmünd NÖ (ÖBB) - Plzeň hl.n.-os.n. 

- DÚ  44 

- staničení - evidenční km 304,529 

- nové km - 

- přesné km 304,561.328 

- koleje č. 1 a 2 jsou na propustku v přechodnici 

- převýšení  D1 = 111 mm,  D2 = 111 mm (v ose propustku) 

- osová vzdálenost kolejí č. 1 a 2 v ose propustku je 4000 mm 

- nová niveleta TK : kolej č. 1 - 502,428 -  tj. o 53 mm výše než stávající kolej č. 1 

kolej č. 2 - 502,424 -  tj. o 132 mm výše než stávající kolej č. 2 

- posuny kolejí : posun koleje č. 1 - kolej o 64 mm vlevo od stávající koleje č. 1 

posun koleje č. 2 - kolej o 336 mm vlevo od stávající koleje č. 2 

- kolej č. 1 klesá  10,700 ‰, kolej č. 2 klesá  10,700 ‰ 
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- prostorové uspořádání na propustku vyhovuje ČSN 73 6201: - VMP 3,0 

- otevřené štěrkové lože 

- rychlost - navrhovaný stav: - 95 km/hod (stávající - 90 km/hod) 

- rychlost - výhledový stav: - 95 km/hod - pro klasické soupravy 
- 125 km/hod - pro vozy s NT 

Podklady : 

 Vlastní prohlídka místa stavby a pořízení fotografické dokumentace. 

 Geodetické zaměření prostoru propustku a jeho okolí. 

 Návrh směrového vedení kolejí a návrh podélného profilu trati. 

 Inženýrsko-geologický průzkum -  GeoTec-GS, a.s. - 03/2014. 

 Jednání o mostních objektech, které probíhaly na METROPROJEKTU - viz. I. Doklady. 

 Projednávání mostních objektů s dotčenými správci (součástí souhrnné části projektu). 

Projednání dokumentace s útvary SŽDC : 

Mostní objekty byly projednávány na výrobních poradách, probíhajících za účasti 
útvarů ČD a SŽDC, konaných dne 21.10.2013 a 2.4.2014. 

Projednání 21.10.2013 bylo vstupní a zahrnovalo i navazující úseky Horažďovice - 
Pačejov a Pačejov - Nepomuk. V odstavci I. Doklady je pouze záznam z jednání 2.4.2014, 
ve kterém bylo zrekapitulováno a zahrnuto vše ze vstupního jednání. 
 
Inženýrsko - geologické poměry a založení propustku : 

Propustek se nachází na stávající trati. V odstavci „J“ je přiložen geotechnický a 
průzkum jádrového vrtu J1/304,529. Poloha jádrového vrtu je znázorněna v příloze č. 003 
Půdorys - nový stav. Profil geologického vrtu viz. výkres č. 005 Řezy  

Inženýrsko-geologické průzkumy vypracovala firma GeoTec-GS, a.s. 
 
Jádrový vrt: J1/304,529 - hloubka 5,0 m 

Základové poměry:  složité 

Geotechnická kategorie:  2. geotechnická kategorie 

Agresivita kapalného prostředí (podle ČSN EN 206-1):  hladina podzemní vody nebyla 

zastižena 
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C.  ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  DOSAVADNÍM  STAVU  PROPUSTKU 

Stávající objekt je situován na stávající provozované dvoukolejné trati za Žst. 
Pačejov. 

Stávající nosná konstrukce z roku 1868 je tvořena kamennými deskami tl. 300 mm, 
kamennými opěrami s čely, betonovými římsami a převádí dvě koleje. Propustek je v 
mezistaničním úseku. Světlá šířka propustku je 0,65 m a délka 11,0 m. 
 
Hlavní důvody přestavby : 

Stávající kamenné opěry mají vypadané pojivo. Je patrná degradace kamenného 
zdiva opěr a kamenných desek. Zdivo má vypadané spárování. Do nosné konstrukce silně 
konstrukce zatéká. Kamenné desky jsou popraskané nelze u nich zajistit požadovanou 
zatížitelnost. Stávající propustek nemá dostatečnou šířku pro nové řešení železničního 
svršku a spodku a bylo by ho nutné prodlužovat. Rekonstrukce vzhledem ke stáří objektu z 
roku 1868 a její finanční náročnost není ekonomicky výhodným řešením. 

Na základě toho se navrhuje komplexní přestavba objektu na nový trubní propustek. 
 
Údaje o propustku : 

Druh nosné konstrukce : kamenné desky 

Druh spodní stavby : kamenné opěry a čela 

Počet otvorů : 1 

Délka přemostění : 0,650 m 

Rozpětí propustku : 1,000 m 

Volná šířka v ose propustku : není omezena 

Volná výška pod propustkem : 1,100 m 

Délka propustku : 11,050 m 

Stavební výška : v koleji č.1  1,734 m; v koleji č.2  1,810 m 

Šikmost propustku : 90° 

Počet kolejí na propustku : 2 

Poloha v trati : mezistaniční úsek 

Rok výstavby : 1868 

Hodnocení správce : 2 

Stávající železniční svršek : na objektu tvaru S49 - bezstyková kolej na 
betonových pražcích SB8, s podkladnicovým 
upevněním. 
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D.  POPIS  PROPUSTKU - NOVÝ  STAV 

Údaje o novém propustku : 

Zatížitelnost propustku : traťový úsek je řazen do 1. třídy tratí (ČSD 
PMR 18/86 Kategorie železničních tratí z 
hlediska mostů, 1986), trouby únosnosti pro 
zatížení LM71 s klasifikačním součinitelem 
 = 1,21 doplněný modelem zatížení SW/2 

 

Volná šířka na propustku vyhovuje : VMP není omezen 

Šířka VMP : VMP 3,0 + rezerva 125 mm = 3125 mm 

Druh nosné konstrukce : trubní propustek DN 1000 

Počet otvorů : 1 

Stavební výška propustku : v koleji č. 1 - 1,934 m; v koleji č. 2 - 2,063 m 

Nutná tloušťka kolejového lože trati : 510mm + 40mm je pro přev. 111mm dodržena 

Nutná šířka kolejového lože  : vlevo 2200 mm + 60 mm je dodržena 
  vpravo 2200 mm + 60 mm je dodržena 

Délka přemostění : 1,000 m 

Délka propustku : 16,330 m 

Šikmost propustku : 90° 

Počet kolejí na propustku : 2 

Navrhovaný železniční svršek : na objektu tvaru 60 E2, bezstyková kolej na 
betonových pražcích B91S, s pružným 
bezpodkladnicovým upevněním. 

 
a)  Nosná konstrukce 

Propustek je tvořen třinácti železobetonovými patkovými troubami DN 1000 na obou 
stranách ukončených zkosenými prefabrikáty. Sklon propustku je 3,3% z levé strany trati 
na pravou. Pro přestavbu budou použity železobetonové trouby, které mají dle Systému 
péče o kvalitu platnou „přípustnost použití výrobku v železničních drahách ČR“ (TPD - 
platné technické podmínky dodací) pro zatížení vlakem „LM71 s klasifikačním součinitelem 
= 1,21 doplněný modelem zatížení SW/2. Železobetonové trouby patkové musí být pro 
spojování opatřeny perem a drážkou se zabudovaným integrovaným gumovým těsněním. 
Trubní propustek bude uložen na betonovém loži tl. 250 mm (na krajích propustku je 
tloušťka 300 mm) s výztužnou kari sítí při obou površích. V základové desce bude na 
hranici jednotlivých etap provedena dilatační spára tl. 20 mm bez zkosení hran. Dvě krajní 
trouby budou mít zvýšený ukončovací betonový základ s konstrukční výztuží. Na koncích 
propustku bude, jako součástí ukončovacího základu, proveden pas do nezámrzné 
hloubky. 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA
 

Název akce Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009 stránka / celkem 
Vypracoval Kavková Anna 9 / 29 

 

 

BETON - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
MIMO DOSAHU VOZOVEK A PĚŠÍCH KOMUNIKACÍ SE ZIMNÍ ÚDRŽBOU 

  Konstrukce, konstrukční části staveb 
Min. třída 

betonu 
Stupeň vlivu 

prostředí 

  Základová deska a ukončovací základ C25/30 XF3, XD1, XC4 

  Železobetonové trouby dle TPD dle TPD 

  Beton odláždění lomovým kamenem, koncový práh C25/30 XD1, XF3 

 
b)  Izolace propustku 

Vodonepropustnost bude zajištěna provedením trouby z provzdušněného 
vodostavebního betonu a zabudovanými integrovanými gumovými těsněními. 

Trouby budou z vnější strany ochráněny ochranným nátěrem z 1x asfaltového 
penetračního nátěru + 2x asfaltového nátěru SA12. 

 
c)  Ochrana proti bludným proudům 

S ohledem na specifické charakteristiky trubních propustků (nosná konstrukce se 
skládá ze samostatně působících prostorových dílů relativně malých rozměrů s uzavřenou 
konstrukcí, výztuž trub tvoří po obvodě uzavřenou klec, jednotlivé trouby jsou navzájem 
odděleny styky s možností jejich elektrické izolace - pryžové těsnění spojů) se sekundární 
opatření proti bludným proudům u těchto objektů neprovádí. 

Použité trouby a provedení konstrukcí ukončení propustků musí být navrženy a 
provedeny v souladu s požadavky na primární ochranu proti účinkům bludných proudů. 
Tato opatření musí být respektována výrobcem trub a zohledněna při zpracování TPD. 
 
d)  Terénní úpravy 

Terénní úpravy spočívají zejména v provedení kamenného odláždění svahů v 
prostoru na vtoku a výtoku dle projektu. Kamenná dlažba bude na vtoku a výtoku ukončena 
koncovým betonovým prahem. Svahy okolo zkoseného prefabrikátu budou odlážděny.  

Svahy tělesa budou ohumusovány v rámci SO 05-11-01. 
Do odtokových poměrů z propustku není zasahováno a je dle stávajícího stavu. 

 
e)  Inženýrské sítě 

Stávající sítě: Dle dostupných podkladů vede po pravé římse sdělovací kabel ČD 
Telematika. Kabel bud při přestavbě propustku vyvěšen nebo přeložen v rámci 
příslušných SO a PS. 

 
Nové sítě: Na levé i pravé straně tělesa nad propustkem je možné umístit TK žlaby. 

Skutečný počet TK žlabů bude v dalším stupni odpovídat skutečným požadavkům 
profesí. TK žlaby nejsou součástí tohoto objektu. Rozsah nových sítí vč. přeložek, je 
znázorněn na půdorysu, situaci a v řezech. 
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f)  Přechod tělesa železničního spodku 

Přechod tělesa železničního spodku na mostní objekty bude s uvážením přílohy č. 24 
k SŽDC S 4. Jelikož se jedná o trubní propustek, nebude přechod proveden zesílenou 
konstrukcí pražcového podloží. 

Pro zásyp a obsypy propustku bude použito min. 50% dovezená štěrkodrť a zbytek 
bude tvořit probírka celého výkopu (max. však 50% vytěženého výkopu). 

Rozsah kontrolních zkoušek hutnění zásypů a únosnosti zemní pláně a rozsah jejich 
zkoušek a způsob je dán TKP, kapitolami 3 a 6. 
 
g)  Železniční svršek 

Železniční svršek je v celém úseku stavby v koleji č. 1 a 2 navrhován ve tvaru 60 E2, 
bezstyková kolej na betonových pražcích B91S, s pružným bezpodkladnicovým upevněním 
a řeší jej samostatné stavební objekty. V ostatních kolejích budou regenerované kolejnice 
S49, bezstyková kolej na regenerovaných betonových pražcích SB8, s tuhým upevněním a 
řeší jej samostatné stavební objekty. Na celém propustku je dodržena min. tloušťka 
kolejového lože 510 + 40 mm (pro převýšení 111 mm), volný prostor pro čističku od os 
kolejí vlevo i vpravo 2200 mm + 60 mm. 
 
h)  Další vybavení 

Letopočet výstavby bude vyznačen umělým kamenem s vlysem umístěným do 
dlažby na obou stranách. Výška číslic 200 mm. 

E.  NORMY,  PŘEDPISY  A  ODCHYLKY 

Předpisy a normy SŽDC a ČD 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, 3. aktualizované vydání, 2000, 
v platném znění, 
 

Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních tratích celostátních a regionálních, 
 

Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 16/2005, Hlavní zásady modernizace a 
optimalizace vybrané železniční sítě České republiky, 
 

SŽDC SR 5 (S) Určování zatížitelnosti železničních mostů, 1995, Obecné technické 
podmínky ČD pro dokumentaci železničních mostních objektů, 2000 

 
MVL 511 Nosné konstrukce žel. mostů se zabetonovanými ocelovými nosníky 

MVL 649 Železobetonové trubní propustky 

SŽDC SR 5/7 (S) Ochrana žel. mostních objektů proti účinkům bludných proudů 

SŽDC S 5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací žel. mostních objektů 

SŽDC S 3 Železniční svršek 

SŽDC S 4 Železniční spodek 

Evropské návrhové (Eurocode) 
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ČSN EN 13670                : Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 1990 Eurokód   : Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 

ČSN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí 

ČSN EN 1994 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí 

ČSN EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí 

ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 

ČSN EN 206: Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 1504 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 
konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení 
shody (Část 1: Definice, Část 2: Systémy ochrany povrchu 
betonu, Část 3: Opravy se statickou funkcí a bez statické 
funkce, Část 4: Konstrukční spojování, Část 5: Injektáž 
betonu, Část 6: Kotvení výztužných ocelových prutů, Část 7: 
Ochrana výztuže proti korozi, Část 8: Kontrola kvality a 
hodnocení shody, Část 9: Obecné zásady pro používání 
výrobků a systémů, Část 10: Použití výrobků a systémů a 
kontrola kvality provedení) 

Normy ostatní 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů (10/2008) 

ČSN 73 6223 Ochrana proti nebezpečnému dotyku s živými částmi trakčního 
vedení a proti účinkům výfukových plynů na objektech nad kolejemi 
železničních drah 

 

TP 124 PK Ochrana objektu proti účinkům bludných proudů 
 
Odchylky oproti předpisům a normám: Nejsou. 

F.  HLAVNÍ  SOUVISEJÍCÍ  OBJEKTY 

SO 05-10-01 Žst. Pačejov, žel. svršek 

SO 05-11-01 Žst. Pačejov, žel. spodek 

SO 05-60-01 Žst. Pačejov, úpravy trakčního vedení 

PS 05-02-07 Kabelizace (hradlo) Jetenovice-(žst) Pačejov-(hradlo) Nekvasovy 

PS 05-01-01 Žst. Pačejov, Staniční zab.zař. 

G.  ZPŮSOB  PROVÁDĚNÍ  A  STAVEBNÍ  POSTUPY 

Před začátkem stavby se vybudují přístupové cesty a staveništní plochy. Zajistí se 
zaměření, přeložení a případná ochrana veškerých stávajících inženýrských sítí. 
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Přestavba propustku se provede po polovinách při vyloučení jedné a provozu v druhé 
koleji dle stavebních postupů a harmonogramu POV. Provede se zajištění stávající 
pojížděné koleje záporovým pažením a pražcovými hrázkami. V rámci SO železničního 
spodku a svršku bude snesen stávající kolejový rošt a štěrkové lože vyloučené koleje. 
Provedou se bourací a výkopové práce v rozsahu potřeb pro přestavbu propustku. 
Stávající ubourané konstrukce budou pod kolejí sneseny min do vzdálenosti 1,2 m od nové 
nivelety kolej. Po dokončení stavebních prací na budované polovině propustku a úpravách 
přechodových klínů se v rámci SO žel. svršku provede nový železniční svršek a spodek. 
Provoz se převede do nové koleje. Upraví se záporové pažení pro druhou etapu. Poté se 
provedou stejné práce a postupy jako v první etapě nutné pro přestavbu propustku. 

Po dokončení obou etap se provedou dokončovací a nutné terénní úpravy. 
V technologické dokumentaci je nutno respektovat závazný předpis SŽDC S 5/4 

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí a předpis TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění 
vodotěsných izolací železničních mostních objektů. 

H.  POŽADAVKY  NA  DOPLNĚNÍ  PRŮZKUMŮ  A  PODKLADŮ 

V rámci dalšího stupně projektové dokumentace není požadován žádný další 
doplňující geotechnický průzkum. 

 
V Praze dne 15.9.2014 
Vypracoval: 

Anna Kavková 
METROPROJEKT Praha a.s. 
I.P.Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 
tel: 296 154 346 
E-mail: kavkova@metroprojekt.cz 
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I.  PROJEDNÁNÍ 

Z Á P I S 

z jednání, konaného dne 2.4.2014 v sídle METROPROJEKTU Praha a.s. na I.P.Pavlova 
2/1786, Praha 2, ve věci stavby „Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 
299,650-304,009“ 

Obecné: 

V řešeném úseku je 1 podchod, 4 mosty, 10 propustků a 2-3 nadjezdy. 

Prostorové uspořádání na mostních objektech bude navrženo s ohledem na návrhové 
rychlosti trati. Ty jsou v celém úseku vyšší než 120 km/hod a proto je nutné všude dle 
ČSN 73 6201 zajistit na objektech VMP 3,0. 

S ohledem na dodržení podmínek pro interoperabilitu, bude na všech objektech 
dodržena nutná šířka i výška obrysu nutného kolejového lože vč. rezerv dle ČSN 73 6201. 

Pro přestavované (nové) propustky budou zpracovány hydrotechnické výpočty (dále 
jen HV), které určí světlost nového otvoru. Stejně tak se bude provádět HV u 
rekonstruovaných propustků, u nichž bude provedena vyměněna nosná konstrukce a změn 
průtočného profilu. U propustků, kde bude zachována nosná konstrukce a nebude se měnit 
průtočný profil, nebudou hydrotechnické výpočty zpracovávány. Správce trati nedoporučuje 
zmenšovat profily propustků oproti stávajícímu profilu i za předpokladu, že by to umožňoval 
hydrotechnický výpočet. Minimální profil nových trubních propustků bude navrhován 
DN 800 mm a ve výjimečných případech menší. 

U přestaveb na trubní propustky, v případě dostatku místa a příznivých polohových 
poměrů, budou přednostně navrhovány trubní propustky s šikmým zkosením dle MVL649. 

 

Zatížení umělých staveb: 

Pro návrh a rekonstrukce mostních objektů se bude postupováno dle směrnice 
generálního ředitele SŽDC č. 16/2005, Hlavní zásady modernizace a optimalizace vybrané 
železniční sítě České republiky. 
 

Traťový úsek 0401 Č. Velenice-Plzeň (Nemanice-Plzeň), je řazen do 1. třídy dle 
předpisu 18/1986 - PMR, zveřejněném ve Věstníku dopravy č. 6/1987. Ke každému 
objektu bude doložena přehledná tabulka zatížitelnosti. 
 
Svislá zatížení pro navrhování nových nosných konstrukcí: 

Podle ČSN EN 1991 - 2 Zatížení mostů dopravou se použije model zatížení LM71 s 
národním klasifikačním koeficientem 1,21, doplněný modelem zatížení SW/2, 
reprezentující statický účinek svislého zatížení těžkou železniční dopravou. Pro posuzování 
spojitých konstrukcí se dále použije model zatížení SW/0, reprezentující účinek svislého 
zatížení normální železniční dopravou. 
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Svislá zatížení pro posouzení interoperability pro stávající nosné konstrukce: 

Pro stávající mosty bude doložena zatížitelnost Zuic dle služební rukověti SR5 
(Určování zatížitelnosti žel. mostů). Dalším výstupem bude stanovení přechodnosti dle 
směrnice č. 16/2005, čl.2.1.1, tzn. posouzení přechodnosti železničních vozidel alespoň o 
účinnosti traťové třídy D4 UIC při největší traťové rychlosti, nejvýše však 120 km/h. 

Na trati se vozí mimořádné zásilky, jejichž hmotnost dosahuje účinnosti zatěžovacího 
vlaku „A“, resp. „T“ dle ČSN 73 6203/86 a proto se budou zatížitelnosti vyhodnocovat 
individuálně podle objektů za účasti zástupce ředitelství SŽDC. 

 

SO 05-21-10 Propustek v ev. km 304,529 

Stávající nosná konstrukce z roku 1868 je tvořena kamennými deskami, kamennými 
opěrami s čely, betonovými římsami a převádí dvě koleje. Propustek je v mezistaničním 
úseku. Světlá šířka propustku je 0,65 m a délka 11,0 m. Úhel křížení s tratí je 90°. Z 
důvodu technického stavu propustku, bude propustek přestavěn. 

Propustek bude nahrazen železobetonovými troubami schválenými pro železniční 
propustky DN 800 na obou stranách ukončených zkosenými prefabrikáty. Stávající 
propustek bude dle potřeby ubourán. ZKPP nebude na tomto objektu prováděno. 
Propustek převádí občasný vodní tok. Profil propustku je navržen s ohledem na jeho délku 
a sklon (ČSN 73 6201 tabulka 13.1.) a s ohledem na hydrotechnický výpočet. Stavba bude 
probíhat v návaznosti na výluky na trati. 

 
Bylo dohodnuto: 

- Budou použity trouby DN 1000. 

 
Koncepce řešení objektu byla odsouhlasena. 
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J.  INŽENÝRSKO - GEOLOGICKÝ PRŮZKUM 
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K.  STATICKÉ  POSOUZENÍ 

 

Návrhové zatížení a statické výpočty 

Daný Traťový úsek 0401 Č. Velenice-Plzeň (Nemanice-Plzeň), je řazen do 1. třídy 
dle předpisu 18/1986 - PMR, zveřejněném ve Věstníku dopravy č. 6/1987. Mostní objekt je 
navržen na účinky návrhových zatěžovacích schémat LM71 s klasifikačním součinitelem 
= 1,21 doplněný modelem zatížení SW/2, reprezentující statický účinek svislého zatížení 
těžkou železniční dopravou. Pro trubní propustky se v přípravné dokumentaci dle MVL 649 
Železobetonové trubní propustky neprovádí statický návrh ani výpočet zatížitelnosti nových 
trub. Zatížitelnost bude určena podle skutečně dodaného typu ŽB trouby. V tabulce 
zatížitelnosti jsou uvedené minimální zatížitelnosti. 
 
 

Soupis podmínek pro které musí použitá ŽB trouba vyhovovat: 

o zatížení železniční dopravou dle ČSN EN 1991-2 - zatěžovacích schémat LM71 

s klasifikačním součinitelem = 1,21 doplněný modelem zatížení SW/2 

o minimální zatížitelnost  ZUIC = 1,4 

o výška přesypávky - od vrchlíku trouby ke spodní (úložné) ploše pražce 1,526 m 

o založení na základové desce 

o pro zásyp z hutněného materiálu v otevřeném výkopu 1:1, ze štěrkodrtě + probírka - 

ID = 0,95 s =0,4 

o stupni vlivu prostředí dle ČSN EN 206-1/Z3 a TKP, kap. 18 - XD1, XF4, XA1, min. 

C30/37 a odolný proti CHRL 
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L.  HYDROTECHNICKÉ  POSOUZENÍ 

Hydrotechnický posudek - Propustek v km 304,529 

Vstupní údaje:  

 ŽB trubní propustek DN 1000 

 délka propustku L= 16,33 m 

 sklon dna i=3,3% 

 drsnost n=0,013 

 součinitel výškového zúžení κ=0,87 

 součinitel zatopení β=1,1 

 součinitel rychlosti ϕ=0,77 

 návrhový průtok Q100=0,51 m3/s 

 kontrolní návrhový průtok 1,5xQ100=0,77 m3/s 

Výsledky: 

 QNP → hloubka rovnoměrného proudění    ho= 0,23 m 

kritická hloubka      hk= 0,40 m 

hloubka zúženého průřezu za vtokem   hc= 0,35 m 

energetická výška vody ve vtoku    E= 0,72 m 

spád rovnoměrného průtoku (plný profil)  i= 0,0005 

Návrhový průtok je propustkem převeden s volnou hladinou, vtok je nezatopený. 

 

 QKNP → hloubka rovnoměrného proudění    ho= 0,28 m 

kritická hloubka      hk= 0,49 m 

hloubka zúženého průřezu za vtokem   hc= 0,43 m 

energetická výška vody ve vtoku   E= 0,91 m 

spád rovnoměrného průtoku (plný profil)  i= 0,0010 

Kontrolní návrhový průtok je propustkem převeden s volnou hladinou, vtok je nezatopený. 
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Závěr: 
Stávající nosná konstrukce z roku 1868 je tvořena kamennými deskami, kamennými 

opěrami s čely, betonovými římsami a převádí dvě koleje. Světlá šířka propustku je 0,65 m 

a délka 11,0 m. Úhel křížení s tratí je 90°. 

 V rámci akce „Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009“ bude 

propustek nahrazen novým z železobetonových trub DN 1000. Délka nového propustku 

bude 16,33 m a jeho spád bude 3,3%. Pro hydrotechnické posouzení byl stanoven 

návrhový průtok Q100 , hodnota stoletého průtoku byla stanovena podle hydrologické 

metody: „Metoda čísel odtokových křivek - CN“. Posouzení bylo provedeno i pro kontrolní 

návrhový průtok QKNP= 1,5.Q100. Výpočtem bylo zjištěno, že nově navržený propustek je 

dostatečně kapacitní pro převedení obou průtoků (Q100=0,51m3.s-1, QKNP=0,77m3.s-1) 

s volnou hladinou. 

Vypracovala: Ing. L. Burdová 
METROPROJEKT Praha a.s. 

V Praze den 11.4.2014 
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M.  VÝKAZ  VÝMĚR 

6203  „Peronizace v žst. Pačejov a zvýšení rychlosti v km 299,650-304,009“ 
Stavební objekt:   SO 05-21-10   PROPUSTEK V EV. KM 304,529
č.pol. popis jedn. poč. m. j. v ýpočet m. j.

1 Odstranění křov in apod. m2

2 Odstranění stromů i s pařezy  do průměru 50cm ks

3 Výkopy  v č. pažení m3 87,84 v  místě st.prop. 6,7*11,05 + před a za (3,3m2 + 3,6m2) * 2  

3a Výkopy  v č. pažení - použití pro zpětné zásy py  (50% ze zásy pů nebo 50 % z v ýkopů) m3 43,92

3b Výkopy  v č. pažení - odv oz na skládku m3 43,92

4 Štětov é stěny , záporov é stěny , mikropilotov é pažení nekotv ené m2 30,10 7m * 4,3m

5 Štětov é stěny , záporov é stěny , mikropilotov é pažení kotv ené m2

6 Ochranná opatření (pražcov é hrázky  s táhly , pažení apod.) m2 15,00 15m2

7 Přečerpáv ání v ody  (pohotov ostní čerpání v ody  z jámy  je součástí v ýkopů) hod

8 Zatrubnění potoka - při stav bě v č. hrázky  atd. m

9 Přeložky  sítí - konstrukce pro přev edení + úprav y m

10 Bourání konstrukcí kamenného zdiv a a prostého betonu m3 62,06  Bet.0,17m2 *2,75 + Kám 5,25m2 * 11,05 + opera 1,3m2 * 2,75

11 Bourání konstrukcí železobetonu m3

12 Odstranění kov ov ého zábradlí m

13 Demontáž ocelov é konstrukce t

14 Lešení těžké - podpěrné konstrukce m3op

15 Pižmo t

16 Kolejov é jeřáby  v četně pronájmu a přistav ení den

17 Kolov ý jeřáb v četně pronájmu a přistav ení den

18 Železniční prov izoria v č. doprav y , montáže, demontáže, pronájmu a kolej. úprav t

19 Úložný blok pod prov izoria a pižmo C 20/25 v č. odstranění m3

20 Injektáž try skov á v č. v rtů atd. (kompletní dodáv ka) m3op

21 Injektáž v ýplňov á v č. v rtů atd.  (kompletní dodáv ka) m3op

22 Injektáže zdiv a chem. v č. v rtů  (kompletní dodáv ka) m3op

23 Hloubkov é spárov ání v četně čistění zdiv a m2

24 Reprof ilační omítka m2

25 Sanační omítka v č. kotv ené sítě m2

26 Nov é kamenné zdiv o m3

27 Obklad zdi kamenem m2

28 Sjednocující nátěr na betony  atd. m2

29 Lepené kotv y  (délka v rtů + lepidlo) m

30 Výztuž v kládaná do spar, do v rtů m

31 Mikropiloty  100mm m

32 Mikropiloty  150mm m

33 Mikropiloty  200mm m

34 Piloty  žel. bet. DN 800mm  (v č. v rtu, v y strojení, ŽB, ubourání, zkoušek integrity ) m

35 Piloty  žel. bet. DN 1000mm  (v č. v rtu, v y strojení, ŽB, ubourání, zkoušek integrity ) m

36 Piloty  žel. bet. DN 1300mm  (v č. v rtu, v y strojení, ŽB., ubourání, zkoušek integrity ) m

37 Beton prostý C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30 (v č. kari sítě) m3 19,07 Podkl.deska s prahy  4,9m2 * 2,m + ukonč.zákl. 0,5m2 * 5m + prahy  dlažby  0,1m2 * (2,68+3,38) 

38 Beton železov ý C 25/30 (max. průsak 35 mm) v č. v ýztuže, bed., úprav  spar atd. m3 0,75 Římsa na čele 0,25*3

39 Beton železov ý C 30/37 (max. průsak 35 mm) v č. v ýztuže, bed., úprav  spar atd. m3

40 Předpínací v ýztuž v č. kotev  a spojek t

41 Ocelov á konstrukce v č. montáže a nátěrů t

42 Příplatek za montáž pomocí v y souv ání mostní konstrukce t

43 Protikorozní pov lak + nátěr ocelov é konstrukce v č. odreziv ění a otry skáním m2

44 Ocelov é zabetonov ané nosníky t

45 Trubní propustek DN 800 v č. dodáv ky  osazení (ŽB trouby  patkov é) m

46 Trubní propustek DN 1000 v č. dodáv ky  osazení (ŽB trouby  patkov é) m 16,34 13ks DN 1000 + 2ks zkosená

47 Trubní propustek DN 1200 v č. dodáv ky  osazení (ŽB trouby  patkov é) m

48 Železobetonov é pref a konstrukce v č. osazení m3

49 Zábradlí v č. PKO - železniční mosty m

50 Zábradlí v č. PKO - silniční mosty m

51 Zámečnické kce. pozink v četně nátěrů a osazení kg

52 Mostní ložiska (elastomerov á, hrncov á) pro zatížení do 2,5MN ks

53 Mostní ložiska (elastomerov á, hrncov á) pro zatížení do 5,0MN ks

54 Mostní ložiska (elastomerov á, hrncov á) pro zatížení nad 5,0MN ks

55 Mostní ložiska - repase ks

56 Dilatační spáry m

57 Dilatačních záv ěry m

58 Izolace proti v odě - nátěry  - proti stékající v odě a zemní v lhkosti (kompl. dodáv ka) m2 63,73 3,9m *16,34

59 Izolace pov lakov é v č. ochrany  - proti stékající v odě a zemní v lhkosti (kompl. dodáv ka m2

60 Izolace pov lakov é v č. ochrany  - proti tlakov é v odě (kompl. dodáv ka) m2

61 Izolace stříkané - 3xEP a 1xPU m2

62 Antiv ibrační rohož m2

63 Separační geotextílie - dodáv ka a uložení m2

64 Rubov á drenáž m

65 Rubov á kamenná rov nanina m3

66 Zásy p zeminou - zřízení a hutnění (z tříděného a dov ezeného materiálu) m3 159,32 9,75m2 * 16,34

67 Dodáv ka hutněné nenamrzav é štěrkodrti m3 115,40

68 Konstrukce pro v y ústění drenáže na terén ks

69 Vsakov ací jímka v četně skruže a v y plnění šterkem m

70 Odv odňov ač v č. sv odu ks

71 Vrty  do kam. a bet. zdiv a průměru do 200mm m

72 Pročistění kory ta m2

73 Dlažba v odoteče kamenná do bet. lože m2

74 Dlažba v odoteče kamenná - rekostrukce m2

75 Odláždění sv ahu - dlažba kamenná do bet. lože m2 26,76 v tok 10,8m2 * 1,2  +  v ýtok 11,5m2 * 1,2

76 Ohumusov ání sv ahu v č. ornice, rohože, osetí, odplev elení a zalév ání m2

77 Příkopy  otev řené z tv árnic m

78 Odv odňov ací žlaby  s kry cí mřížkou m

79 Dlažba zámkov á / betonov á dlažba - podchody  (sokly ) m2

80 Žulov é stupně - podchod m

81 Keramické obklady  - podchod m2

93

94

95 Odpady  (beton kámen, asf alt)  - skládkov né t 136,52 Nev pisov at poč. m. j - položka se počítá sama

96 Zemina, zby tky  po recy klaci - skládkov né t 79,40 Nev pisov at poč. m. j - položka se počítá sama

97 Stav en. příjezdov á komunikace - zpev nění polní cesty  štěrkov é m2

98 Stav en. příjezdov á komunikace panelov á v č. odstranění m2

99 Zařízení stav eniště v č. přípojek m2 GZS  










