


LEGENDA:

- stávající kanalizace
- nová dešťová kanalizace

Dokumentace se zapracováním připomínek 09. 2014

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1

kontaktní adresa:  
Správa železniční dopravní cesty, s.o.  
Stavební správa západ se sídlem v Praze  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

METROPROJEKT Praha a.s.  
nám. I. P. Pavlova 2/1786  
120 00 Praha 2  
generální ředitel: Ing. David Krása  
tel.: +420 296 154 105  
www.metroprojekt.cz  
info@metroprojekt.cz



Souprava číslo:

HIP:  
Ing. Jiří Úlehla  
tel.: +420 233 089 412  
Stupeň: DÚR (PD)

Podpis:



Název a účel díla:  
Peronizace v ŽST Pačejov a zvýšení rychlosti  
v km 299,650 - 304,009

Zpracovatelský útvar:  
S 80  
tel.: +420 296 154 400  
Vedoucí útvaru:  
Ing. Jakub Huml

Podpis:



Název části díla:  
Stavební část  
Inženýrské objekty  
Potrubní vedení

E.  
E.1  
E.1.6

Odpovědný projektant:  
Ing. Lucie Burdová  
Vypracoval:  
Ing. Lucie Burdová  
Skart. znak: V20/2035  
Počet formátů: 3 x A4

Podpis:



Podpis:



Název přílohy:  
SO 05-70-01 Žst. Pačejov, dešťová kanalizace  
Situace

Datum: 09/2014  
Měřítko: 1:500

Číslo příl.: 002

Změna:  
-

Číslo příl.: 002

Číslo příl.: 002