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»Odstranéni propadu trat'ové rychlosti v iseku Turnov - Liberec®

Dodateéné informace - Dodatek ¢. 6

V souladu s ust. § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolani na znéni
&lanku 6 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci
dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatell takto:

Dotaz €.21:

V rémci stavby ,Odstraneni propadd tratove rychlosti v iseku Turnov — Liberec” ma byt zfizeno praZzcové podloZi
— ochranna vrstva ze $térkodrté. UmoZni zadavatel pouZiti recyklovaného kameniva fr.0-32 mm (SD 0-32),
vyrobeného z odtézeného kolejového loZze? Pokud ano, Z4ddéme zadavatele o doplnéni pfislusnych poloZek do
soupisu praci.

Odpovéd' na dotaz ¢.21:

Ano, je moZné vyuZit recyklované kamenivo fr.0-32 vyrobené z odtéZeného kolejového loZe na ochrannou
(konstrukéni) vrstvu. Kvalita recyklovaného kameniva bude zaruc¢ena prohlésenim o shodé vyrobcem kameniva a
recyklované kamenivo a konstrukéni vrstva z ného ziizena bude splriovat poZadavky pfedpisu SZDC S4, Priloha
17, OTP ,Stérkopisek, §térkodrt a recyklovana $térkodrt pro konstrukéni vrstvy télesa Zeleznicniho spodku” a
TKP.

Polozky nebudou meénény, je na zvaZeni dodavafele, zda dodd kamenivo nové nebo vyuZije kamenivo
recyklované. V projektu nebylo uvazovano s pfitomnosti (umisténim) recyklacni linky na stavbé. Z tohoto divodu
nebudeme omezovat soutéZicl dodavatele pfedepsanim recyklovaného kameniva.

Dalsi sdéleni zadavatele:

Z divodu v soucasnosti pfipravované investiéni akce SZDC s ndzvem ~Rekonstrukce mostu v km 137,358 trati
Stara Paka — Liberec”, ktera bude provadéna na mosté ev.km 137,358 v ZST Hodkovice nad Mohelkou, bylo
nutné provést zmény ve stavbé ,Odstranéni propadi tratové rychlosti v useku Turnov — Liberec”. Konkrétné se

Jjedna o nasledujici zmény:”

- Kompletné ze stavby vypustén stavebni objekt SO 04-20-01 Most ev.km 137,358
- Ze stavebniho objektu SO 04-10-01 ZST Hodkovice nad Mohelkou, Zelezniéni svrsek vypustény éasti
Zeleznicniho svrsku, vztahujicl se k provedeni SO 04-20-01. Jedna se o demontédz a zpétné zfizeni
Zeleznicniho svrsku v koleji ¢.2 a ¢.101 v prostoru mostu ev.km 137,358, v koleji ¢.3 byl vypustén novy
stav koleje 15,53m pied ZV5. Dale byly vypustény demontéaZe vymeénovych ¢ésti vyhybek ¢.4 (kol.101)
a ¢.5 (kol.3). Zeleznicnl svrsek v koleji ¢.1 bude demontovén a zpétné zfizen v celém rozsahu koleje &.1
tzn. i pfes objekt mostu.
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Stavba ,Rekonstrukce mostu v km 137,358 trati Stard Paka — Liberec” je pfipravovéna s realizaci ve stejném
vylukovém Case jako akce ,Odstranéni propadl tratové rychlosti v useku Turnov — Liberec”. Z hlediska HMG a
POV stavby ,Odstranéni propadd trafové rychlosti v Useku Turnov — Liberec” bude v ramci akce ,Rekonstrukce
mostu v km 137,358 trati Stara Paka — Liberec” respektovan stavajici HMG a POV akce ,Odstranéni propad(
tratové rychlosti v Gseku Turnov — Liberec” s SO 04-20-01, kdy bylo pro SO 04-20-01 uvaZovano kompletni
vylouceni véech staniénich koleji v ZST Hodkovice nad Mohelkou po dobu 16 dni.

V této dobé bude zhotovitelem stavby ,Rekonstrukce mostu v km 137,358 trati Stara Paka — Liberec” kompletné
odstranén most pod viemi kolejemi (k.¢.1,2,3 a 101) a budou vyvrtany piloty pro nové zaloZeni mostu vietné
zapaZeni celeé stavebni jamy. Do k.¢.2 bude vioZeno mostni provizorium pro umoznéni prijezdu kolejové
mechanizace po 16 dnech nickolejného provozu.

Nésledovat bude vystavba nového mostu pod k.¢.1 a 3 vdélce 51 dni, po které by méla byt kolej 6.1 a 3
zprovoznéena. Bude provedeno sneseni MPz k.C.2 a bude se pokracovat ve vystavbé mostu pod k.&. 2 a 101. v
trvani 30 dni.

Po dobu rekonstrukce mostu bude provoz po silnici 111/28713 pfeveden po objizdné trase.

Pro dpinost uvéadime, Ze stavba ,Rekonstrukce mostu v km 137,357 trati Stard Paka - Liberec” mé nésledujici
obsah:

- Prestavbu mostu pod vSemi kolejemni
- Upravu Zel .svr$ku v nezbytném rozsahu pro provedeni rekonstrukce mostu

- PreloZky kabelt SEE
- Prelozky sdélovacich a zabezpecovacich kabelt SZDC

Komunikace pod mostem ani pfeloZky siti jinych viastniki nejsou soucésti této stavby, ale zajistuje je Liberecky
kraj.

V priloze pfikladame opraveny soupis praci SO 04-10-01 a opraveny soubor Cena stavby.xls. Déle pak
technickou zpravu a situaci ZST Hodkovice nad Mohelkou (Zelezniéni svrek a spodek).

V Pokynech pro dodavatele dochazi k nasledujici zméné:

- vl 5 odst 5.3 text ,Pledpokladana hodnota zakézky &ini 432 554 000,- K¢ (bez DPH)." se méni na
.Predpokladana hodnota zakdzky ¢ini 425 924 000,- K& (bez DPH)."

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zék. & 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkéch ve znéni
pozdéjsich platnych pravnich pfedpist, provede souCasné zde uvedené lpravy v uvefejnéném vyhladent
Opravné Oznameni o zakdzce - velejné sluzby, které bude uvefejnéno na webovém portalu
www.vestnikverejnychzakazek.cz .

Vzhledem k provedenym upravam v uvefejnéném vyhlaSeni podle § 147 odst. 8 zdkona & 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach, ve zneni pozdéjsich piedpisu, (déle jen ,zékonl) postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40
odst. 3 zakona a pfimérené prodluZuje nasledujicl Ihity:

Zmény se tykaji téchto ustanoveni Oznameni o zakazce:

11.2.1) Celkové mnoZstvi nebo rozsah (vCetné vSech ¢4sti zakézky, obnoveni zakdzek a opcl, je-Ii to relevantni)
Uvedte odhadovanou hodnotu bez DPH: 432 554 000 nahrazeno 425 924 000

1V.3.3) Podminky pro ziskéni zadavaci dokumentace a dalsich dokumentd

Lhita pro doruceni 2adosti o dokumentaci nebo pfistup k dokumentim
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Datum: 13/ 03/ 2015 nahrazeno: 19/03 /2015 Cas: 09:00

IV.3.4) Lhita pro dorueni nabidek nebo Zadosti o ic¢ast
Datum: 13/03/ 2015 nahrazeno: 19/03 /2015 Cas: 09:00

IV.3.7) Podminky pro otevirani nabidek
Datum: 13/ 03/ 2015 nahrazeno: 19 /03 /2015 Cas: 09:15

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim Upravy - je pfesvédden, Ze vytvoril optimaini podminky
Jjednotlivym uchazecum pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovéni viech zékonnych pozadavkd.

Prilohy: 1) Soupis praci SO 04-10-01
2) Technicka zpréva ZST Hodokovice nad Mohelkou (elezniéni svriek a spodek)
3) Situace ZST Hodokovice nad Mohelkou (Zeleznicni svréek a spodek)
4) Cena stavby.xls

V Praze dne 13. 01. 2015

Ing. Lubor Hrubes
feditel Stavebni spravy zégad
na zakladé povéfeni &.1700
Sprava Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace
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