— Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
s D‘ Generalni feditelstvi
L Dlazdéna 1003/7

Spréva Zeleznicni dopravni cesty 110 00 PRAHA 1

Vas dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -
Nase zn.: 5
19506/2014/SSZ-UE
Vyfizuje: Ing. Martin Kosmal Dle rozdélovniku
Telefon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szdc.cz

»Odstranéni propadu trat'ové rychlosti v iseku Turnov - Liberec®

Dodatecné informace - Dodatek €. 4

V souladu s ust. § 49 zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakézkach, v platném znéni a s odvolani na znéni
Clanku 6 Dilu 1 - PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele Zadavaci
dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatelll takto:

Dotaz ¢.6:

V zadavatelem poskytnute zadéavaci dokumentaci, v postoupenych soupisech praci k ocen&ni, se vyskytuji
polozky s &islem polozky SPCM — SZDC, které jsou ve sloupci jednotkova cena dodavky ocenény zamdéenou
”OH

Napfr.

SO 01-10-01 - Turnov - Sychrov, Zelezniéni svriek

SPCM - g o g 19,
S7DC kolejnice zelezni¢ni tvar S49 - uzité, stavajici t 900

SO 02-11-01 - ZST Sychrov, zelezniéni spodek

SPCM - - s £ 9,0
S7DC vyzisk ze stavby - Stérkové loze t 40

Chapeme spravng, Ze jde o informaci pro uchazece, Ze tyto poloZzky nemaji byt ocenény?

Odpovéd’ na dotaz ¢.6:

Jedna se o material vyziskany v ramci stavby a nasledné déle uZity nebo vioZzeny zpétné vioZeny. Tyto polozky
nejsou k nacenéni.

Dotaz &.7:

Reagujeme timto na odpovédi zadavatele na na$e dotazy poskytnuté v rdmci Dodateénych informaci &. 3 pod
Cisly 4 a 5. Pfi zpracovani dotazl jsme rozhodné& nevychazeli z podkladl poskytnutych ze stavby ,Odstranéni
propadl tratové rychlosti v iseku Stard Paka — Mald Skdla“. V nasem dotaze &. 4 jsme jasné odkazovali na bod
5.2 technické zpravy POV a pfilozeného harmonogramu stavby ,Odstranéni propadl tratové rychlosti v Gseku
Turnov — Liberec’, ktery stanovuje vyluky na termin 9.5. 2015 — 12.07.2015 a ktery nam byl poskytnut jako
soucast zadavaci dokumentace - viz vyiatek nize:

Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Dlazdéna 1003/7, Praha 1 110 00
zapsand v obchodnim rejstiiku u M&stského soudu v Praze, oddil A, viozka 48384 ICO: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234
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Terminy vyluk uvedené ve Zvlastnich technickych podminkach jsme povaZovali pouze za informativni, nebot
takto hovofii i samotné ustanoveni bodu 2.15

»2. 15. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s POV (postup organizace vystavby, éast F) schvéleného projektu stavby.
Z davodu vyhlaSeni vybérového fizeni na realizaci této stavby v terminu 11/2014 jsou niZe uvedené terminy stavebnich
postupli z ¢4sti F projektové dokumentace stavby pouze informativni:*

Svou odpovédi nyni zadavatel stanovil vyluky v terminu 15. 07. — 17. 09. 2015 a sice do dvou etap (55 N+10D).
Zadame tedy o zaslani aktualizované technické zpravy k POV a samotného harmonogramu se stanovenim
pracovnich postupl pro dvé etapy, nebot v plvodnich predpokladech bylo uvazovano se tfemi etapami.

Zaroven v souvislosti s nové poskytnutymi terminy vyluk trvédme na naSem plvodnim dotazu ve véci délky
planovanych vyluk. TaktéZ nové stanoveneé vyluky pocitaji s délkou 65 dni. Pfistup k nékterym objektim je mozny
pouze z osy koleje a i pfes nasazeni zvySenych kapacit povazujeme navrzenou délku vyluk za nedostatenou.
Proto znovu zadame zadavatele, zda by bylo mozné planované vyluky v roce 2015 prodlouzit nebo navrhnout
dal§i vyluky v roce 2016.

Odpovéd’' na dotaz ¢.7:

Zadavatel se omlouva za ne zcela jasnou formulaci &l. 2.15. Zviastnich technickych podminek. Vzhledem ke
skuteCnosti, Ze projekt stavby se tvoff v dobé, kdy jesté nejsou zndmy vsechny informace pro sestaveni
definitivniho ro¢niho planu vyluk, maZou tedy informace uvedené v ¢asti F.1 (TZ POV, HMG, Hav. plén) projektu
stavby jesté doznat zmén a je treba je chépat jako orientaéni, coZ je na konci TZ POV uvedeno. Proto jsou
vydany Zviastni technické podminky, které informace aktualizuji k datu zvefejnéni zadévaci dokumentace a déle
Jsou vydavany Dodatecné informace, kde je moZno vysvétiit &i dopinit pfipadné nejasnosti.

K casti dotazu ohledné délky vyluk sdélujeme: Zadavatel peclivé proveéril mozZnost dprav rozsahu vyluk jesté
vroce 2015. Vzhledem k aktuaini situaci, kdy do8fo ke zrudeni nékterych vyluk na souvisejicich tsecich, budou
vyluky pro stavbu ,Odstranéni propadu tratové rychlosti v tiseku Turnov - Liberec“ prodlouZeny.
Konkrétni pocet dnd, o které budou vyluky prodlouZeny, je v jednéni (zéleZitost se tyka vice organizacnich
Jjednotek zadavatele). Zadavatel zajisti zpracovani aktudini verze vSech dokumenti ze zadévaci dokumentace,
kterych se tato zména dotkne a v nejkratsim mozném terminu dodavatelim zasle dodateéné informace

obsahujici konkretni terminy. Vzhledem k zdvaZnosti uvedené zmény bude také dostateéné posunut termin

pro podani nabidek — konkrétné foto bude rovnéZ sdéleno v ramci dodateénych informaci.

Dotaz ¢.8:
SO 01-10-01 _ Turnov - Sychrov, Zelezniéni svréek

V technické zpravé, kapitola 3.3 Projektované kapacity, je uvedeno ,Vyména svérek ZS3 za nové svérky Skl 24
v useku délky 5140 m. V kapitole 3.4.1 Technické feSeni — stavajici stav je uvedeno ,Kolejnice jsou uloZené do
Zebrovych podkladnic s tuhymi svérkami. Ve vétsing tseku jsou uzity svérky ZS3, které jsou z hlediska zavedeni
rychlostniho profilu V130 nevyhovujici. Svérky Z83 jsou uzity v rozsahu km 124,581 — 128,600 a km 129,000 —
131,787, tzn. Usek délky 6806 m. Zadame o vysvétleni.

Odpovéd’ na dotaz ¢.8:

Délka 5140m je délka Useku, ve kterém bude provedena pouze vyména svérek ZS3 a pruznych podioZek pod
patou kolejnice za nové svérky Ski24 a nové pruzné podloZky. Kolejnice a praZce ziistanou stavajici se
stavajicim rozdélenim ,d". V ramci vy3e uvedenych Usekd, ve kterych je ve stava,wcrm stavu uvedeno uZiti svérek
ZS3, tzn. vyse zminénych 6806m, bude dale provedena vyména prazci za nové betonové vystrojené
s upevnénim W14, vyména praZct dfevénych za nové dfevéné vystrojené Ski24 a vyména kolejnicovych pasti
s vyménou sverek za Skl24 na stavajici praZce betonové. Viz. vykresové ¢ast dokumentace v podrobnych
vykresech E.1.1.1.08 - E.1.1.1.10.

Dotaz ¢.9:

S0 05-10-01 _ Hodkovice nad Mohelkou — Rychnov u Jablonce n.Nisou, Zelezniéni svriek
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V technické zpraveé je uvedeno zfizeni novych prazcovych kotev v mnozstvi 696 ks. Ve vykresové &asti a soupist
praci se hovofi o zfizeni novych praZzcovych kotev v mnozstvi 586 ks. Zadame o vysvétleni.

Odpovéd’ na dotaz ¢.9:

Vtechnické zpravé je chybné uvedeno Ze, ,V Useku km 138,931 2 — km 139,023 45 bude zfizeno 50ks
praZcovych kotev na kaZzdém 3. praZci” a ,V Gseku km 142,443 17 — km 142,571 14 bude ziizeno 70ks
praZcovych kotev na kaZzdém 3. praZci.”

Spravné ma byt uvedeno, Ze v useku km 138931 2 — km 139,023 45 bude v novém stavu osazeno 50ks
praZzcovych kotev na kaZzdém 3. praZci, 42ks zistane ponechano stavajicich bez demontéze, 8ks kotev bude
nove dopinéno do vystupni pfechodnice oblouku a v tiseku km 142,443 17 — km 142,571 14 bude v novém stavu
osazeno 70ks prazcovych kotev na kazdém 3. prazZci, 68ks zustane ponechéno stévajicich bez demontéze, 2ks
kotev bude nové dopinéno do vystupni pfechodnice. Viz. vykresova ¢ast dokumentace v podrobnych vykresech
E.1.1.56.05-E.1.1.56.06.

Dotaz &.10:
SO 05-10-01 _ Hodkovice nad Mohelkou — Rychnov u Jablonce n.Nisou, Zzelezniéni svriek

V technické zpravé je uvedeno ,Vyména svérek ZS3 za nové svérky Skl 24 v Gseku km 142,611 — km 142,853,
tzn. vyména 1588 ks ZS3 za Skl 24. V soupisu praci je poéet vyménénych svérek ZS3 za Ski 24 v mnozstvi
12 281 ks. Z&dame o vysvétleni.

Odpovéd’ na dotaz ¢.10:

V soupisu praci je chybné uvedeno 12 281ks svérek Ski24, sprévny pocet svérek je 1588ks svérek Ski24.
V tomto poctu je omylem zapocitano i 10 692ks svérek W14 z kompletni vymény kolejového rostu.

Priloha:
Aktualizovany soupis praci.

Dotaz ¢.11:

S0 07-10-01 _ Rychnov u Jablonce nad Nisou - Jefmanice, zelezniéni svréek

V technické zpréavé, kapitola 3.3 Projektované kapacity, je uvedeno ,Vyména svérek ZS3 za nové svérky Skl 24
v useku délky 5485 m. V kapitole 3.4.1 Technické fedeni — stavajici stav je uvedeno ,Kolejnice jsou uloZené do
Zebrovych podkladnic s tuhymi svérkami. Ve vétsiné Useku jsou uZity svérky 753, které jsou z hlediska zavedeni
rychlostniho profilu V130 nevyhovujici. Svérky 253 jsou uZity v rozsahu km 143,765 — 149,386, tzn. (sek délky
5621 m. Zaddme o vysvétleni.

Odpovéd’ na dotaz ¢.11:

Délka 5485m je délka Useku, ve kterém bude provedena pouze vyména svérek ZS3 a pruznych podloZek pod
patou kolejnice za nové svérky Ski24 a nové pruiné podlozky. Kolejnice a praZce zistanou stévajici se
stavajicim rozdélenim ,d". V ramci vy$e uvedenych lsekd, ve kterych je ve stavajrcrm stavu uvedeno uZitf svérek
ZS3, tzn. vy3e zminénych 5621m, bude déle provedena vymena prazci za nové betonové vystrojené
s upevnénim W14 vdl.136,81m. Viz. vykresova cast dokumentace v podrobnych vykresech E.1.1.7.05 a

E.1.1.7.06.
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Dotaz €.12:
SO 01-11-01 _ Turnov - Sychrov, Zelezni¢ni spodek

V technické zpravé je uvedeno ,Konstrukcni vrstvy budou od pldné oddéleny separacni geotextilie s filtraéni
funkci”, ale tato geotextilie neni v soupisu praci ani ve vykresové dokumentaci. Zaddme o vysvétleni.
Chybi vzorovy pricny fez v misté stabilizace zemni pléng, tzn.km 130,225 — 130,395. Zaddme o dopInéni do PS.

Odpovéd’ na dotaz ¢.12:

V technické zpravé je chybné uvedeno uZiti separacni geotextilie s filtracni funkci. Separaéni geotextilie byla
uvaZovana pro ochranu vrstvy ZZCh v pfipadé jeji nedostate¢né hloubky uloZeni z hlediska promrzéani. Vzhledem
ke skuteCnosti, Ze vrstva ZZCh bude vzhledem k prevyseni koleje, které je zaroveri ve stejném smyslu jako tklon
pléné ZZCh, je vrstva ZZCh dostate¢né chranéna proti promrzéani vrstvou SD a geotextilie neni potfeba.

Prilohy:
Doplnén vzorovy pricny fez v km 130,300 ve vykresu E.1.1.1.17 Vzorové pfiéné fezy

Dotaz ¢.13:
SO 03-11-01 _ Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, Zelezniéni spodek

V projektu stavby (vykresova i textova ¢ast) se hovoli o pouZiti separaéni geotextilie na zemni plar. Soupis praci
viak obsahuje polozku ,vyztuZng geotextilie". Zadadme o vysvétleni.

V technickée zpravé je uvedeno ,Nova plan Zelezniéniho spodku bude zfizena z konstrukéni vrstvy ze SD fr.0/32 v
tl.min.0,30m v $ifce 2,50m". Kde se tato vrstva ze SD nachazi? Zadame o opravu 8ifky této konstrukéni vrstvy a
doplnéni vzoroveho pficneho fezu.

Odpovéd’ na dotaz ¢.13:

Obecné nejsou v projektu pouZity vyztuzné geotextilie, ale pouze geotextilie separaéni min.800gr. V soupisu praci
Jsou chybné uvedeny geotextilie vyztuzné. Konkrétné se jednd o objekty:

SO 01-13-01; SO 03-11-01; SO 03-13-01; SO 04-11-01; SO 05-11-01; SO 06-11-01; SO 07-11-01; SO 08-13-01.
V' TZ ma byt u ,Nova plari Zeleznicniho spodku bude zfizena z konstrukéni vrstvy ze SD fr.0/32 v t.min.0,30m

v $ifce 2,50m" uvedeno v Sifce 2,50m na kaZdou stranu od osy koleje.

Prilohy:

Aktualizované soupisy praci na stavebni objekty SO 01-13-01; SO 03-11-01; SO 03-13-01; SO 04-11-01; SO 05-
11-01; SO 06-11-01; SO 07-11-01; SO 08-13-01.

Viykres vzorového pricného fezu v km 134,075 ve vykresu E.1.1.3.10 Vzorové pricné rezy

Dotaz ¢.14:

SO 04-11-01 _ ZST Hodkovice nad Mohelkou, Zelezni&ni spodek

V projektu stavby (vykresovd i textovd Cast) je uvedena konstrukéni vrstva ,mechanicko-chemické ZlepSeni
zeminy na misté tl. min. 400mm®“. V soupisu praci je v3ak tl. této vrstvy 300mm. Zaddme o vysvétleni. Dale
Zadame o podrobnéjsi specifikaci této konstrukéni vrstvy (stabilizator, mnoZstevni obsah).

Odpovéd’ na dotaz ¢.14:

V technické zpravé a vykresové Césti dokumentace uvedend tloustka zlepsené zeminy 400mm je sprévné.
Chybné je uvedena tloustka 300mm v soupisu praci. Tloustka zlepSené zeminy bude 400mm.

Podrobnéj§i specifikace konstrukéni vrstvy.: Zemina zlepSenéd chemicky ZZCh dle SZDC S4, pojivo vépno, 3%
obsah pojiva, a to do km 137,850, od km 137,850 pojivo Dorosol C50, 3% obsah pojiva. Pfeshé staniceni bude
uréeno dle situace na stavbé.
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Prilohy:
Aktualizovany soupis praci

Dotaz €.15:

S0 05-11-01 _ Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou, Zelezniéni spodek

Chybi vzorovy pficny fez v misté stabilizace zemni plané, tzn.km 138,390 — 138,565. Zddame o doplné&ni do PS.
Z&ddme o kontrolu mnoZstvi v soupisu praci u polozky &.20 ,PraZcové podloZi dprava zemin tl 300 mm smésnymi
hydraulickymi pojivy”. Stahilizace zemni plané v km 138,390 — 138,565.

Odpovéd' na dotaz ¢€.15:

Provedena kontrola poloZky. Opraveno v soupisu praci.

Podrobnéjsi specifikace konstrukéni vrstvy: Zemina zlepSend chemicky ZZCh dle SZDC S4, pojivo Dorosol C50.
3% obsah pojiva.

Prilohy:

Aktualizovany soupis praci
Viykres vzorového pricného fezu v km 138,475 ve vykresu E.1.1.5.10 Vzorové priéné fezy

Dotaz &.16:
S0 08-11-01 _ Jefmanice - Liberec, Zelezniéni spodek

Zédédme o kontrolu mnoZstvi v soupisu praci u polozky &.20 ,PraZcové podloZi dprava zemin tI 300 mm vdpnem”.

Odpovéd’ na dotaz é.16:

Provedena kontrola poloZky. Opraveno v soupisu praci.

Prilohy:
Aktualizovany soupis praci

Dotaz ¢.17:
S0 03-13-01 _ Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou, Zelezniéni pfejezdy v mezistaniénim useku

V projektu stavby (vykresova i textovd Cdst) je uvedena tloustka konstrukéni vrstvy zvdpenocementové
stabilizace min.450 mm. V soupise praci je vdak t1.420mm. Zadddme o vysvétleni. Déle #adame o podrobné;jsi
specifikaci této konstruk&ni vrstvy (mnoZstevni obsah stabilizatoru).

Zadéame o kontrolu mnoistvi v soupisu praci u polozky &.33 ,PraZcové podloZi uprava zemin tl 420 mm smésnymi
hydraulickymi pojivy”.

Odpovéd’ na dotaz ¢.17:

V soupisu praci chybné uvedena tloustka vrstvy 420mm, plati hodnota 450mm predepsana TZ a vykresovou
dokumentaci. Opraveno v soupisu pracf.

Podrobnéjsi specifikace konstrukéni vrstvy na zéakladé sond GTP provedenych v km:

km 135,885 P3101 4,80 40,00 vapno 2,00% 0,30m
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km 136,252 P3102 16,20 60,00 Dorosol C50 3,00% 0,45 m

Prilohy:
Aktualizovany soupis praci

Dotaz ¢.18:
S0 07-13-01 _ Rychnov u Jablonce nad Nisou - Jefmanice, Zelezni¢ni pfejezdy v mezistaniénim Useku

V projektu stavby (vykresova i textova &ast) je uvedena tloustka konstrukéni vrstvy z cementové stabilizace
min.450 mm. V soupise praci je v3ak tl.420mm. Zéddme o vysvétleni. Déle #4déme o podrobnéjii specifikaci této
konstrukéni vrstvy (mnoZstevni obsah cementu).

Zadadme o kontrolu mnoiZstvi v soupisu praci u polozky €.32 ,Praicové podioZl dprava zemin tl 420 mm
cementem”.

Odpovéd’ na dotaz ¢.18:

V soupisu praci chybné uvedena tloustka vrstvy 420mm, plati hodnota 450mm piedepsanad TZ a vykresovou
dokumentaci. Opraveno v soupisu praci.

Podrobnéj3i specifikace konstrukéni vrstvy na zakladé sond GTP provedenych v km:

km 147,492 P3105 30,00 60,00 cement 2,00% 0,45 m

Prilohy:
Aktualizovany soupis praci

Dotaz &€.19:
S0 08-13-01 _ Jefmanice - Liberec, Zelezniéni piejezdy

Zadame o kontrolu mnoZstvi v soupisu praci u poloiky ¢.34 ,Praicové podlosi uprava zemin tl 420 mm
cementem”, poloZky €.35 ,PraZcové podioZi dprava zemin tl 420 mm vdpnem®, polozky &.36 ,PraZcové podioZf
uprava zemin t/ 420 mm smésnymi hydraulickymi pojivy".

Odpovéd’ na dotaz ¢.19:

V soupisu praci chybné uvedena tloudtka vrstvy 420mm, plati hodnota 450mm predepsand TZ a vykresovou
dokumentaci. Opraveno v soupisu praci.

Podrobnéjsi specifikace konstrukeni vrstvy na zakladé sond GTP provedenych v km:

km 150,556 P3107 30,00 60,00 cement 2,00% 0,45 m

km 152,785 P3108 14,40 60,00 Dorosol C50 3,00% 0,45 m

km 153,297 P3109 8,40 60,00 vapno 3,00% 0,45m

km 155,421 P3110 50,00 60,00

km 155,664 P3111 50,00 60,00

km 155,961 P3112 35,00 60,00 cement 2,00% 0,30m

km 158,680 P3113 35,00 60,00 cement 2,00% 0,30m
159,140 5,60 40,00 vapno 2,00% 0,30m

Prilohy: Aktualizovany soupis praci
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Dotaz ¢€.20:

SO 90-01-01 _ Turnov - Liberec, znageni a vystroj trati

Zaddme o kontrolu a pfipadnou opravu mnoistvi vystroje uvedené v soupisu praci. Dle naSeho nézoru
neodpovida skutecnosti.

Odpovéd’ na dotaz ¢.20:

Provedena kontrola mnoZstvi vystroje, opraveny nesoulfady.

Prilohy:
Aktualizovany vykaz vystroje

Dalsi sdéleni zadavatele:

SO 02-11-02 Zst.Sychrov, néstupists

Vrdmci notifikacniho procesu posuzovdni projektu ,Odstranéni propadi tratové rychlosti v lseku Turnov —
Liberec” bylo, dle poZadavku posuzovatele (VUZ) a normy CSN 73 49589, tfeba na 1. ndstupisti (u druhé stanicni
koleje) ZST Sychrov, které bude v ramci stavby pfizpiisobeno novému stavu smérové a vyskové polohy koleje ¢.2 a
uvedeno do souladu s poZadavkem Sdéleni ¢.j. 17869/2014-012, zfidit vodici linii s funkci varovného pdsu a
varovné pdsy uroviiového pfechodu a konce ndstupisté dle Vzorovych listi SZDC a ddle zajistit nasvétleni
ndstupisté v souladu s platnymi CSN.

Z tohoto divodu bylo nutné upravit vydanou dokumentaci v textové a vykresové éésti a soupisu praci.

Do soupisu praci pfibyly polozky zohledriujici vyse zminény poZadavek posuzovatele.

Pfilohy:

E.1.1.2.01 Technickd zprdva (pro SO 02-10-01, SO 02-11-01, SO 02-11-02)
E.1.1.2.02 Situace

E.1.1.2.05 Pricné rezy

E.1.1.2.06 Vzorové pficné fezy

Soupis praci SO 02-11-02_Zst.Sychrov, ndstupisté

Prilohy celkem: viz diléi seznamy pffloh v textu DI (celkem 13x soubor .xls a 7x soubor .pdf)

V Praze dne 19. 12. 2014 i |\

Ing. Lubor Hrube$ (
feditel Stavebni spravy zapad
na zakladé poveéreni £.1700
Sprava Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace
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