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Díl: 1 Zemní práce 

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT

Položka konstrukce ze zemin 
 zahrnuje zejména: 

– kompletní provedení zemní 
konstrukce vč. výběru vhodného 

 materiálu 
– nákup materiálu dle zadávací 

 dokumentace 
– úprava ukládaného materiálu 
vlhčením, tříděním, promícháním 
nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za 

 účelemzlepšení jeho mech. vlastností 
 – hutnění i různé míry hutnění 

– ošetření úložiště po celou dobu 
práce v něm vč. klimatických opatření 
 

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a 
 objektů a jejich dočasné zajištění 

– ztížení provádění vč. hutnění ve 
ztížených podmínkách a stísněných 

 prostorech 
 – ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

– ukládání po vrstvách a po jiných 
nutných částech (figurách) vč. 

 dosypávek 
 – spouštění a nošení materiálu 

– výměna částí zemní konstrukce 
 znehodnocené klimatickými vlivy 

– ruční hutnění a výplň jam a 
prohl bní podloží

SŽDC
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1 17511 M3 395.372 0.000 0.00 0.00 P SŽDC10

prohlubní v podloží 
– úprava, očištění a ochrana případně 

 zhutnění podloží a svahů 
– svahování, hutnění a uzavírání Obsyp UCH 0

2 18110

ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4

M2 48 480.000 0.000 0.00 0.00 P SŽDC10

veškeré práce jsou obsaženy v textu 
 položkyViz :   

 – Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku 

 Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

Z výměrnice spodku

3 18120

ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 5

M2 690.000 0.000 0.00 0.00 P SŽDC10

veškeré práce jsou obsaženy v textu 
 položkyViz :   

 – Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku 

 Ž2. 
– Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 24.

V zářezu v km 12.625-12.775

4 18221

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M

M2 2 160.000 0.000 0.00 0.00 P SŽDC10

veškeré práce jsou obsaženy v textu 
 položkyViz :   

 – Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku 

 Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 
5, 15, 24. Z výměrnice spodku
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5 18241

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM

M2 2 160.000 0.000 0.00 0.00 P SŽDC10

Popisy prací zahrnují veškerý 
materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy(rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení,případně s 

 uloženímViz :   
 – Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku 
 Ž2, Ž3, Ž5. 

– Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 
5, 15, 24. Z výměrnice spodku

6 18247

OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

M2 2 160.000 0.000 0.00 0.00 P SŽDC10

Popisy prací zahrnují veškerý 
materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy(rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení,případně s 

 uloženímViz :   
 – Předpis  S4 Železniční spodek. 

– Vzorové listy železničního spodku 
 Ž2, Ž3, Ž5. 

– Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 
5, 15, 24. Z výměrnice spodku

ZALÉVÁNÍ VODOU 

Popisy prací zahrnují veškerý 
materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy(rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení,případně s 

 uloženímViz :   
Předpis S4 Žele niční spodek

7 18600 M2 2 160.000 0.000 0.00 0.00 P SŽDC10

– Předpis  S4 Železniční spodek. 
– Vzorové listy železničního spodku 

 Ž2, Ž3, Ž5. 
– Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 
5, 15, 24. Z výměrnice spodku

8 113296

ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOM. KAMENE NA MALTU CEMENT., ODVOZ DO 
12KM

M3 60.000 0.000 0.00 0.00 P SŽDC10

Položka obsahuje veškerou 
manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku a poplatkuza skládku (pokud 
zadávací dokumentace nestanoví 
jinak). Měří se v m3 vybouraných 
hmot ve stavu před vybouráním.Viz :   
 

 – Předpis  S4. 
– Vzorové listy železničního spodku 

 Ž2, Ž3, Ž4, Ž6. 
– Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 
5, 15. odhad
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ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 1-4 ODVOZ DO 8KM

– vodorovná a svislá doprava, 
přemístění, přeložení, manipulace s 

 výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky 

 nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu 
práce v něm vč. klimatických opatření 
 

– ztížení vykopávek v blízkosti 
podzemního vedení, konstrukcí a 

 objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, 

 ve stísněných prostorech a pod. 
 – příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po 
 jiných nutných částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek, 
potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 

 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní 

 vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých 

 balvanů 
 – vytahování a nošení výkopku 

– svahování a přesvah. svahů do 
konečného tvaru, výměna hornin v 
podloží a v pláni znehodnocené 

 klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné 
ro pojení odstřelené hornin

Z výměrnice spodku odečteno 
dtěž í tá jí íh ŠL á i SO

9 123715 M3 36 644.000 0.000 0.00 0.00 P SŽDC10
rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů 

odtěžení stávajícího ŠL v rámci SO 
04-17-01

10 123815

ODKOP PRO ZEMNÍ TĚLESO A STAVBY ŽELEZNIČ.SPODKU TŘ 5-7 ODVOZ DO 8KM

M3 345.000 0.000 0.00 0.00 P SŽDC10

– vodorovná a svislá doprava, 
přemístění, přeložení, manipulace s 

 výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky 

 nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu 
práce v něm vč. klimatických opatření 
 

– ztížení vykopávek v blízkosti 
podzemního vedení, konstrukcí a 

 objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, 

 ve stísněných prostorech a pod. 
 – příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po 
 jiných nutných částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek, 
potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 

 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní 

 vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých 

 balvanů 
 – vytahování a nošení výkopku 

– svahování a přesvah. svahů do 
konečného tvaru, výměna hornin v 
podloží a v pláni znehodnocené 

 klimatickými vlivy 
– eventuálně nutné druhotné 

 rozpojení odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů V zářezu v km 12.625-12.775
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HLOUB. RÝH (VČ. RÝH PRO TRATIV. A MELIOR.) ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 8KM

– vodorovná a svislá doprava, 
přemístění, přeložení, manipulace s 

 výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky 

 nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu 
práce v něm vč. klimatických opatření 
 

– ztížení vykopávek v blízkosti 
podzemního vedení, konstrukcí a 

 objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, 

 ve stísněných prostorech a pod. 
 – příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po 
 jiných nutných částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek, 
potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 

 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní 

 vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých 

 balvanů 
 – vytahování a nošení výkopku 

– svahování a přesvah. svahů do 
konečného tvaru, výměna hornin v 
podloží a v pláni znehodnocené 

 klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení 
odstřelené hornin

11 132715 M3 255.000 0.000 0.00 0.00 P SŽDC10
odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů Kanalizace K1

12 133715

HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 8KM

M3 188.000 0.000 0.00 0.00 P SŽDC10

– vodorovná a svislá doprava, 
přemístění, přeložení, manipulace s 

 výkopkem 
– kompletní provedení vykopávky 

 nezapažené i zapažené 
– ošetření výkopiště po celou dobu 
práce v něm vč. klimatických opatření 
 

– ztížení vykopávek v blízkosti 
podzemního vedení, konstrukcí a 

 objektů vč. jejich dočasného zajištění 
– ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, 

 ve stísněných prostorech a pod. 
 – příplatek za lepivost 

– těžení po vrstvách, pásech a po 
 jiných nutných částech (figurách) 

– čerpání vody vč. čerpacích jímek, 
potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 

 1151,2) 
– potřebné snížení hladiny podzemní 

 vody 
– těžení a rozpojování jednotlivých 

 balvanů 
 – vytahování a nošení výkopku 

– svahování a přesvah. svahů do 
konečného tvaru, výměna hornin v 
podloží a v pláni znehodnocené 

 klimatickými vlivy 
– eventuální nutné druhotné rozpojení 

 odstřelené horniny 
– ruční vykopávky, odstranění kořenů Kanalizace K1

0.000 0.00 0.00
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S Celkem za 1 Zemní práce 0.000 0.00 0.00

Díl: 2 Zakládání

13 21152

SANAČNÍ A DRENÁŽNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO

M3 6 696.300 0.000 0.00 0.00 P SŽDC10

Popisy prací zahrnují veškerý 
materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy(rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení,případně s 

 uložením.Viz :   
 – Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku 
 Ž2, Ž3. 

– Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.

Km 12.783 až 15.100 á 15m, tj 155 
žeber x plocha 3.4m2 x šířka 0.6m + 
435 ks vrtů v délce 10m 

14 21197

OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE 

M2 2 694.000 0.000 0.00 0.00 P SŽDC10

Popisy prací zahrnují veškerý 
materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy(rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení,případně s 

 uložením.Viz :   
 – Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku 
 Ž2, Ž3. 

– Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4. 

155 žeber x  17.38m2
Položka platí pro kompletní 
konstrukce trativodů a zahrnuje 

 zejména: 
ýkop ýplň ás p trati od četně

15 212032

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ 3-4

M 3 495.000 0.000 0.00 0.00 P SŽDC10

– výkop, výplň, zásyp trativodu včetně 
dopravy, uložení přebytečného 
materiálu, dodávky vhodného 

 materiálu pro výplňa zásyp 
 – zřízení spojovací vrstvy 

– zřízení podkladu a lože trativodu z 
 vhodného materiálu 

 – dodávka a uložení trativodu 
– obsyp trativodu vhodným 
materiálem, případně vložení 

 separační nebo drenážní vložky 
– ukončení trativodu zaústěním do 
potrubí nebo vodoteče, případně 
vybudování ukončujícího objektu 
(kapličky) dle VLPopisy prací zahrnují 
veškerý materiál, výrobky a 
polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy(rovněž 
přesuny), včetně naložení a 

 složení,případně s uloženímViz :   
 – Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku 
 Ž2, Ž3, Ž4. 

– Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.

Z podrobné tabulky spodku
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16 212033

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ 5-6

M 150 000 0 000 0 00 0 00 P SŽDC10

Položka platí pro kompletní 
konstrukce trativodů a zahrnuje 

 zejména: 
– výkop, výplň, zásyp trativodu včetně 
dopravy, uložení přebytečného 
materiálu, dodávky vhodného 

 materiálu pro výplňa zásyp 
 – zřízení spojovací vrstvy 

– zřízení podkladu a lože trativodu z 
 vhodného materiálu 

 – dodávka a uložení trativodu 
– obsyp trativodu vhodným 
materiálem, případně vložení 

 separační nebo drenážní vložky 
– ukončení trativodu zaústěním do 
potrubí nebo vodoteče, případně 
vybudování ukončujícího objektu 
(kapličky) dle VLPopisy prací zahrnují 
veškerý materiál, výrobky a 
polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy(rovněž 
přesuny), včetně naložení a 

 složení,případně s uloženímViz :   
 – Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku 
 Ž2, Ž3, Ž4. 

– Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.

V zářezu v km 12 625 12 77516 212033 M 150.000 0.000 0.00 0.00 P SŽDC10 V zářezu v km 12.625-12.775

17 212042

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ 3-4

M 119.000 0.000 0.00 0.00 P SŽDC10

Položka platí pro kompletní 
konstrukce trativodů a zahrnuje 

 zejména: 
– výkop, výplň, zásyp trativodu včetně 
dopravy, uložení přebytečného 
materiálu, dodávky vhodného 

 materiálu pro výplňa zásyp 
 – zřízení spojovací vrstvy 

– zřízení podkladu a lože trativodu z 
 vhodného materiálu 

 – dodávka a uložení trativodu 
– obsyp trativodu vhodným 
materiálem, případně vložení 

 separační nebo drenážní vložky 
– ukončení trativodu zaústěním do 
potrubí nebo vodoteče, případně 
vybudování ukončujícího objektu 
(kapličky) dle VLPopisy prací zahrnují 
veškerý materiál, výrobky a 
polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy(rovněž 
přesuny), včetně naložení a 

 složení,případně s uloženímViz :   
 – Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku 
 Ž2, Ž3, Ž4. 

– Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.

Z podrobné tabulky spodku
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18 212052

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 300MM, RÝHA TŘ 3-4

M 2 378 420 0 000 0 00 0 00 P SŽDC10

Položka platí pro kompletní 
konstrukce trativodů a zahrnuje 

 zejména: 
– výkop, výplň, zásyp trativodu včetně 
dopravy, uložení přebytečného 
materiálu, dodávky vhodného 

 materiálu pro výplňa zásyp 
 – zřízení spojovací vrstvy 

– zřízení podkladu a lože trativodu z 
 vhodného materiálu 

 – dodávka a uložení trativodu 
– obsyp trativodu vhodným 
materiálem, případně vložení 

 separační nebo drenážní vložky 
– ukončení trativodu zaústěním do 
potrubí nebo vodoteče, případně 
vybudování ukončujícího objektu 
(kapličky) dle VLPopisy prací zahrnují 
veškerý materiál, výrobky a 
polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy(rovněž 
přesuny), včetně naložení a 

 složení,případně s uloženímViz :   
 – Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku 
 Ž2, Ž3, Ž4. 

– Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4.

Z podrobné tabulky spodku18 212052 M 2 378.420 0.000 0.00 0.00 P SŽDC10 Z podrobné tabulky spodku
19 264539R-sbk-1 ZŘÍZENÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÝCH PILOT VČETNĚ VÝPLNĚ M 4 350.000 0.000 0.00 0.00 P R Položka platí pro kompletní konstrukci 435 ks vrtů v délce 10m

20 272312

ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) 

M3 86.000 0.000 0.00 0.00 P SŽDC10

– příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků v 

 rámci pracoviště   
– kontrola připravenosti podloží a 

 případně bednění  
– zajištění a dovoz materiálu (beton  
předepsané jakosti, materiál na 
bednění a podepření bednění), včetně 

 vnitrostaveništní dopravy  
– montáž a demontáž bednění včetně 
podepření, vlastní betonáž základu, 
včetně hutnění betonu a urovnání 

 povrchu  
– všechny potřebné pomůcky, stroje, 

 nářadí a pomocný materiálViz:  
– Technické kvalitativní podmínky 

 staveb Státních drah, kap. 17 a 18.  
 – ČSN EN 206-1  

– ČSN P ENV 1992-2,ČSN 73 6206 

Délka x plocha 0.237m2 (tl 0.15m)
0.000 0.00 0.00

S Celkem za 2 Zakládání 0.000 0.00 0.00

Díl: 3 Svislé konstrukce
21 327 125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) M3 109.650 0.000 0.00 0.00

22 388111

TĚLESO KABELOVODU Z BETON TVÁRNIC JEDNOOTVOROVÝCH

M 2 857.000 0.000 0.00 0.00 P OTSKP2011

Popisy prací zahrnují veškerý 
materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení, případně s 
uložením. Z podrobné tabulky spodku
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23 347110R-sbk-1 BETONOVÝ PLOT, KOMPLETNÍ KONSTRUKCE M 28.000 0.000 0.00 0.00 P R příprava pracoviště, přenášení 
0.000 0.00 0.00

S Celkem za 3 Svislé konstrukce 0.000 0.00 0.00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

24 465512

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU

M3 138.000 0.000 0.00 0.00 P SŽDC10

 – úpravu podkladu 
 – zřízení spojovací vrstvy 

– zřízení lože dlažby z předepsaného 
 materiálu 

– dodávku a uložení dlažby, ev. 
předlažby, do předepsaného tvaru z 

 pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a 
vyplnění spar případně s vyklínováním 
 

– úprava povrchu pro odvedení 
 srážkové vody 

– zřízení stupňů, mezilehlých a 
ukončujících prahů, patních zídek a 

 obrub.Viz :   
 – Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku 
 Ž1, Ž2, Ž3, Ž5, Ž6. 

– Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 
5.

Odláždění příkopu v km 15,398 815 
až 15,442 167 tj. 43.2m x 3.2m

0.000 0.00 0.00
S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0.000 0.00 0.00

Díl: 5 Komunikace 
ák d dá í ště k d tě

25 503112

KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 3.1. ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTĚ

M3 19 580.000 0.000 0.00 0.00 P SŽDC10

– nákup a dodání štěrkodrtě v 
požadované kvalitě podle zadávací 

 dokumentace 
– očištění podkladu případně zřízení 

 spojovací vrstvy 
– uložení štěrkodrtě dle 
předepsaného technologického 

 předpisu 
– zřízení podkladní vrstvy ze 
štěrkodrtě bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách, příp. 
dílčích vrstvách, včetně pracovních 

 spar a spojů 
 – hutnění i různé míry hutnění 

– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky 
 a kontrolní měření 

– úpravu napojení, ukončení a 
těsnění podél odvodňovacích 
zařízení,vpustí, šachet a pod., 
nestanoví–li zadávací dokumentace 

 jinak 
– těsnění, tmelení a výplň spar a 

 otvorů 
– ošetření úložiště po celou dobu 
práce v něm vč. klimatických opatření 
 

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a 
 objektů a jejich dočasné zajištění 

– ztížení provádění vč. hutnění ve 
ztížených podmínkách a stísněných 

 prostorech 
 – úpravu povrchu vrstvyViz :   Z výměrnice spodku
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KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 3.1. ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY Z MINERÁLNÍ SMĚSI

– nákup a dodání minerální směsi v 
požadované kvalitě podle zadávací 

 dokumentace 
– očištění podkladu případně zřízení 

 spojovací vrstvy 
– uložení minerální směsi dle 
předepsaného technologického 

 předpisu 
– zřízení podkladní vrstvy z minerální 
směsi bez rozlišení šířky, pokládání 
vrstvy po etapách, příp. dílčích 
vrstvách, včetně pracovních spar a 

 spojů 
 – hutnění i různé míry hutnění 

– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky 
 a kontrolní měření 

– úpravu napojení, ukončení a 
těsnění podél odvodňovacích 
zařízení,vpustí, šachet a pod., 
nestanoví–li zadávací dokumentace 

 jinak 
– těsnění, tmelení a výplň spar a 

 otvorů 
– ošetření úložiště po celou dobu 
práce v něm vč. klimatických opatření 
 

– ztížení v okolí vedení, konstrukcí a 
 objektů a jejich dočasné zajištění 

– ztížení provádění vč. hutnění ve 
ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech

26 503122 M3 3 823.000 0.000 0.00 0.00 P SŽDC10
prostorech 

 – úpravu povrchu vrstvyViz :   Z výměrnice spodku

27 503241

KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 3.2. ZŘÍZENÍ KONSTR. VRSTVY Z VÝZTUŽ. GEOTEXTILIE 

M2 11 881.000 0.000 0.00 0.00 P SŽDC10

– dodání výztužné geotextilie v 
 požadované kvalitě 

 – očištění a urovnání podkladu 
– uložení výztužné geotextilie dle 
předepsaného technologického 

 předpisu 
– zřízení konstrukční vrstvy z 
výztužné geotextilie bez rozlišení 
šířky, pokládání vrstvy po etapách, 

 včetně pracovních spar a spojů 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky 

 a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a 
těsnění podél trativodů, vpustí, šachet 
a pod., nestanoví–li zadávací 

 dokumentace jinak  
 – úpravu povrchu vrstvyViz :   

 – Předpis  S4, příloha 6, příloha 12 
– Vzorové listy železničního spodku 

 Ž4, Ž4.1, Ž 4.13. 
– Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6. Z výměrnice spodku
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28 503242

KONSTR. PRAŽC. PODL. - TYP 3.2. ZŘÍZENÍ KONSTR. VRSTVY Z GEOMŘÍŽKY

M2 11 086.000 0.000 0.00 0.00 P SŽDC10

– dodání geomřížky požadované 
 kvalitě 

 – očištění a urovnání podkladu 
– uložení geomřížky dle 
předepsaného technologického 

 předpisu 
– zřízení konstrukční vrstvy z 
geomřížky bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách, včetně 

 pracovních spar a spojů 
– průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky 

 a kontrolní měření 
– úpravu napojení, ukončení a 
těsnění podél trativodů, vpustí, šachet 
a pod., nestanoví–li zadávací 

 dokumentace jinak  
 – úpravu povrchu vrstvyViz :   

 – Předpis  S4, příloha 6, příloha 12 
– Vzorové listy železničního spodku 

 Ž4, Ž4.1, Ž 4.13. 
– Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap. 1, 2, 6. Z výměrnice spodku

0.000 0.00 0.00
S Celkem za 5 Komunikace 0.000 0.00 0.00

Díl: 8 Trubní vedení
– položky pro zhotovení potrubí platí 

 bez ohledu na sklon. 
– výrobní dokumentaci (včetně 

 technologického předpisu) 
dodání eškerého tr bního a

29 87446

POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 400MM

M 141.000 0.000 0.00 0.00 P SŽDC10

– dodání veškerého trubního a 
pomocného materiálu (trouby, trubky, 
tvarovky, spojovací a těsnící materiál 
a pod.),podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně 

 potřebných úprav 
– úprava a příprava podkladu a 
podpěr, očištění a ošetření podkladu 

 a podpěr 
– zřízení plně funkčního potrubí, 
kompletní soustavy, podle příslušného 

 technologického předpisu 
– zřízení potrubí i jednotlivých částí 
po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů, pracovního zaslepení konců a 

 pod. 
– úprava prostupů, průchodů 
šachtami a komorami, okolí podpěr a 
vyústění, zaústění, napojení, vyvedení 

 a upevněníodpad. výustí 
– ochrana potrubí nátěrem (vč. 
úpravy povrchu), případně izolací, 
nejsou–li tyto práce předmětem jiné 

 položky 
– úprava, očištění a ošetření prostoru 

 kolem potrubí 
– položky platí pro práce prováděné v 
prostoru zapaženém i nezapaženém Z podrobné tabulky spodku
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CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM

– položky pro zhotovení potrubí platí 
 bez ohledu na sklon.

- výrobní dokumentaci (včetně 
 technologického předpisu)

- dodání veškerého trubního a 
pomocného materiálu  (trouby,  
trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  
materiál a pod.), podpěrných, 
závěsných a upevňovacích prvků, 

 včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a 
podpěr, očištění a ošetření podkladu 

 a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, 
kompletní soustavy, podle příslušného 

 technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po 
etapách, včetně pracovních spar a 
spojů, pracovního zaslepení konců a 

 pod.
- úprava prostupů, průchodů  
šachtami a komorami, okolí podpěr a 
vyústění, zaústění, napojení, vyvedení 

 a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy 
povrchu), případně izolací, nejsou-li 

 tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru 

 kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v 
prostor apaženém i ne apaženém

30 87634 M 518.000 0.000 0.00 0.00 P OTSKP2011
prostoru zapaženém i nezapaženém 

 a i v kolektorech, chráničkách Z tabulky chrániček

31 89721

VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLIT BETONOVÁ

KUS 2.000 0.000 0.00 0.00 P SŽDC10

– položky pro konstrukce na trubním 
vedení zahrnují kompletní konstrukce 
trubního vedení a to buď ve spojení 
spotrubím nebo samostatně. Zahrnují 
rovněž úpravy typových konstrukcí, 
spojovací a těsnící materiál, 
předepsanépovrchové úpravy, 
máčení cihel, vyspárování a pod. 
Šachty, vpustě, kabelové komory 
zahrnují i poklopy s rámem,mříže s 
rámem, koše na bahno, stupadla, 

 žebříky, stropy z bet. dílců a pod. 
– dodání čerstvého betonu (betonové 
směsi) požadované kvality, jeho 
uložení do požadovaného tvaru 
přijakékoliv hustotě výztuže, 
konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu 

 betonu, 
– zhotovení nepropustného, 
mrazuvzdorného betonu a betonu 

 požadované trvanlivosti a vlastností, 
– užití potřebných přísad a technologií 

 výroby betonu, 
– zřízení pracovních a dilatačních 
spar, včetně potřebných úprav, 
výplně, vložek, opracování, očištění a 

 ošetření, 
– bednění požadovaných konstr. (i 
ztracené) s úpravou dle požadované 
kvality povrchu betonu, 
včetněodbedňovacích a 
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ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM

– položky pro konstrukce na trubním 
vedení zahrnují kompletní konstrukce 
trubního vedení a to buď ve spojení s 
potrubím nebo samostatně. Zahrnují 
rovněž úpravy typových konstrukcí, 
spojovací a těsnící materiál, 
předepsané povrchové úpravy, 
máčení cihel, vyspárování a pod. 
Šachty, vpustě, kabelové komory 
zahrnují i poklopy s rámem, mříže s 
rámem, koše na bahno, stupadla, 

 žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- položka šachty a spadiště 
kanalizační z betonových skruží 
zahrnuje i monolitické betonové dno a 
není-li uvedeno jinak i podkladní 

 vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  
a  vlastností,  jeho  skladování,  
doprava  a  osazení  do  definitivní 
polohy, včetně komplexní technologie 
výroby a montáže dílců, ošetření a 

 ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a 
předpjatých veškerá výztuž, případně 

 i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a 

 transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, 
včetně doplňkových konstrukcí a 

ba ení
32 894146 KUS 6.000 0.000 0.00 0.00 P OTSKP2011

vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně Z podrobné tabulky spodku

33 89520R-sbk1

DRENÁŽNÍ ŠACHTICE PLASTOVÉ PE-HD DN 400 S UZAMYKATELNÝM POKLOPEM -  
kompletní dodávka a montáž včetně očíslovaných poklopů se štítkem- trativodní šachty :

KUS 161.000 0.000 0.00 0.00 P R

položka obsahuje kompletní montáž 
dle technologického předpisu,  
kompletní dodávka a montáž včetně 
poklopů opatřených štítkem s číslem, 
zahrnuje rovněž úpravy typových 
konstrukcí, spojovací a těsnící 
materiál, veškerou mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu –  položky 
pro zhotovení potrubí platí bez ohledu 
na sklon.

Z podrobné tabulky spodku
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OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)

– dodání  čerstvého  betonu  
(betonové  směsi)  požadované  
kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv 
hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, 

 ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, 
mrazuvzdorného betonu a betonu 

 požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií 

 výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních 
spar, včetně potřebných úprav, 
výplně, vložek, opracování, očištění a 

 ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i 
ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích 

 prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení 
všech druhů pro bednění, uložení 
čerstvého betonu, výztuže a 
doplňkových konstr., vč. 
požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů 

 těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, 

 nálitků, a sedel,
ří ení šech požado aných

34 899523 M3 8.000 0.000 0.00 0.00 P OTSKP2011
- zřízení  všech  požadovaných  
otvorů, kapes, výklenků, prostupů, 

35 87446R-sbk-1

PROTLAK DN 200

M 18.000 0.000 0.00 0.00 P R

Položka obsahuje veškeré práce 
spojené s realizací protlaku, materiál, 
vybudování startovací i koncové jámy.

0.000 0.00 0.00
S Celkem za 8 Trubní vedení 0.000 0.00 0.00

Díl: 9 Ostatní práce

36 935254

DLAŽBY Z PŘÍKOP.TVÁRNIC TZZ4 NA CM.MALTU DO BET.LOŽE C12/15 TL. 0,10 M

M 2 367.000 0.000 0.00 0.00 P SŽDC10

– dodání příkopových tvárnic 
požadovaného tvaru a vlastností, 

 jejich skladování a doprava 
 – úpravu podkladu 

 – zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného 

 materiálu 
– dodání a uložení dlažby, ev. 
předlažby, do předepsaného tvaru z 

 pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a 
vyplnění spar případně s vyklínováním 
 

– úprava povrchu pro odvedení 
 srážkové vody 

– zřízení stupňů, mezilehlých a 
ukončujících prahů, patních zídek a 

 obrub.Viz :   
 – Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku 
 Ž1, Ž2, Ž3. 

– Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 
5, 17. Z podrobné tabulky spodku
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37 935254R-sbk1

DLAŽBY Z PŘÍKOP.TVÁRNIC TZZ5 NA CM.MALTU DO BET.LOŽE C12/15 TL. 0,10 M

M 297.000 0.000 0.00 0.00 P R

– dodání příkopových tvárnic 
požadovaného tvaru a vlastností, 

 jejich skladování a doprava 
 – úpravu podkladu 

 – zřízení spojovací vrstvy 
– zřízení lože dlažby z předepsaného 

 materiálu 
– dodání a uložení dlažby, ev. 
předlažby, do předepsaného tvaru z 

 pohledové úpravy 
– spárování, těsnění, tmelení a 
vyplnění spar případně s vyklínováním 
 

– úprava povrchu pro odvedení 
 srážkové vody 

– zřízení stupňů, mezilehlých a 
ukončujících prahů, patních zídek a 

 obrub.Viz :   
 – Předpis  S4 Železniční spodek 

– Vzorové listy železničního spodku 
 Ž1, Ž2, Ž3. 

– Technické kvalitativní podmínky 
staveb Státních drah, kap.1, 2, 3, 4, 
5, 17. Z podrobné tabulky spodku
– dodání dílce požadovaného tvaru a 
vlastností, jeho skladování, doprava a 
osazení do definitivní polohy,včetně 
komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana 

 dílců, 
dílců žele obetono ých a

38 935297

PŘÍKOP.ZÍDKY PREFABR. Z PŘÍKOP.ŽLABŮ UCH 0

M 364.000 0.000 0.00 0.00 P SŽDC10

– u dílců železobetonových a 
předpjatých veškerá výztuž, případně 

 i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 
– úpravy a zařízení pro uložení a 

 transport dílce, 
– veškeré požadované úpravy dílců, 
včetně doplňkových konstrukcí a 

 vybavení, 
– sestavení dílce na stavbě včetně 
montážních zařízení,plošin a prahů a 

 pod., 
– výplň, těsnění a tmelení spár a 

 spojů, 
 – očištění a ošetření úložných ploch, 

– zednické výpomoce pro montáž 
 dílců, 

– označení dílce výrobním štítkem 
 nebo jiným způsobem, 

– úpravy dílce pro dodržení 
požadované přesnosti jeho osazení, 

 včetně případných měření, 
– veškerá zařízení pro zajištění 

 stability v každém okamžiku, 
– dodání hotových žel.bet. krycích 
desek (pochozích), jejich skladování a 

 doprava Z podrobné tabulky spodku

39 966166

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 12KM

m3 150.000 0.000 0.00 0.00 P SŽDC10

příprava pracoviště, přenášení 
potřebného materiálu a prostředků v 
rámci pracoviště  - kontrola stavu 
konstrukce a určení rozsahu prací- 
všechny potřebné pomůcky, stroje, 
nářadí a pomocný materiál Odhad

0.000 0.00 0.00
S Celkem za 9 Ostatní práce 0.000 0.00 0.00



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0 CÚ 2014
ROZPOČET Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole Číslo stavby

Název PS,SO : T.ú. Brno Královo Pole - Kuřim, železniční spodek

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

828 34
Číslo PS,SO SO 04-16-01

Projektant, firma : Ing. Martin Mráz, SUDOP BRNO spol. s r.o. Datum zpracování : 20.8.2014

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky
pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

SŽDC

Výkaz výměr

ty
p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
nyC E N A

montáže
Technická specifikace

Díl: 990 Poplatky za skládky
17 01 01 Beton z demolic objektů, základů TV T 375.000 0.000 0.00 0.00 SP Odpady Položka obsahuje veškeré poplatky 
17 04 11 Zbytky kabelů vodičů T 10.000 0.000 0.00 0.00 SP Odpady Položka obsahuje veškeré poplatky 

17 05 03 N Výkopová zemina a kamení obsahující nebezpečné látky T 6 854.000 0.000 0.00 0.00 SP Odpady Položka obsahuje veškeré poplatky 
17 05 04 Výkopová zemina čistá (splňující limity pro uložení na povrch terénu) T 43 095.762 0.000 0.00 0.00 SP Odpady Položka obsahuje veškeré poplatky 

17 05 04N Výkopová zemina čistá, překročení limitů znečištění T 8 950.000 0.000 0.00 0.00 SP Odpady Položka obsahuje veškeré poplatky 
0.000 0.00 0.00

S Celkem za 990 Poplatky za skládky 0.000 0.00 0.00


