



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

NAŠE ZN: 480/2015-SSV

VYŘIZUJE: Mgr. Jaroslav Klimeš

TEL.: 722 819 305

FAX:

E-MAIL: KlimesJa@szdc.cz

DATUM: 14.1.2015

POČ. LISTŮ: 1

POČ. PŘÍLOH: 1

POČ. LISTŮ PŘ.: 1

Všem uchazečům

Věc: **Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole - Kuřim**

Dodatečné informace č. 7

Dotaz č. 1:

V dodatku č. 6 ze dne 12. 1. 2015 jsou v příloze soupisy prací, které nemají zapracovány opravy z předchozích dodatků. Jedná se konkrétně o SO 04-16-03, který nemá zapracovanou změnu z dodatku č.3, odpověď na dotaz č.8 a č.9 a SO 03-19-51, kde není zapracována oprava podle dodatku č.5, odpověď na dotaz č.6.

Žádáme zadavatele o zaslání platných soupisů prací pro SO 04-16-03 a SO 03-19-51 se všemi zapracovanými opravami podle všech dodatečných informací.

Odpověď:

Opravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) byl v této části opraven. Opravená část soupisu prací tvoří přílohu této dodatečné informace a rovněž bude uveřejněna na profilu zadavatele na webovém portálu <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70994234>. Uchazeči jsou tedy povinni v zadávacím řízení použít tuto opravenou část soupisu prací.

Dodatečné informace z vlastního podnětu:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, organizační jednotka Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, (dále jen „zadavatel“) k výše uvedené veřejné zakázce v souladu § 49 odst. 4) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) tímto podává následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám bez předchozí žádosti:

Zadavatel v dodatečných informacích č. 6 v posledním odstavci v rámci prodloužení lhůty pro podání nabídek chybně uvedl datum 15. 1. 2014 („rušíme datum 15. 1. 2015 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 5. 2. 2015 v 10:00 hod.“), jelikož již dodatečnou informací č. 5 byla prodloužena lhůta pro podání nabídek **ze dne 15. 1. 2015 na den 27. 1. 2015**. Jedná se o zjevnou chybu v psaní, jelikož v oznámení uveřejněném ve věstníku veřejných zakázek byla data změněna správně, stejně jako v předposledním odstavci dodatečných informací č. 6. Správně tedy mělo být uvedeno následující:



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 27.1. 2015 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 5. 2. 2015 v 10:00 hod.,
Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 27.1. 2015 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 5. 2. 2015 v 10:00 hod.,
Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 27.1. 2015 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 5. 2. 2015 v 10:15 hod.,

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 401718).

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny úpravy zadávacích podmínek, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 5. 2. 2015 na den 6. 2. 2015, tedy o 1 kalendářní den. V Opravném Oznámení o zakázce – veřejné služby se tedy mění následující lhůty:

Oddíl IV. 3.3): rušíme datum 5.2. 2015 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 6. 2. 2015 v 10:00 hod.,
Oddíl IV. 3.4): rušíme datum 5.2. 2015 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 6. 2. 2015 v 10:00 hod.,
Oddíl IV. 3.7): rušíme datum 5.2. 2015 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 6. 2. 2015 v 10:15 hod.,

Příloha: Soupis prací – opravená část

Ing. Jarmila Ozimá
ředitelka odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 1604
ze dne 13.06.2013
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace