



- 1 Očištění kvádrového zdiva spodní části
- 2 Očištění hrázděného zdiva a ošetření dřevěných prvků
- 3 Očištění a doplnění nosných dřevěných prvků a instalace replik požárem zničených okenních výplní
- 4 Nová dřevěná kce schodiště
- 5 Omítnutí
- KL 01 okapy a svody ve stávajících trasách budou obnoveny v provedení z TiZn
- Nahrazované prvky viz. příloha č. 14

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
00	ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Z PROJEDNÁNÍ 11/2014	11/2014
01	ZMĚNA PROJEKTU	08/2018
02	-	-

Investor:	Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Vedoucí sdružení:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. TOMÁŠ MARTINEK Garant profese: ING. ARCH. JAKUB JAKUBEC
-------------------	--	--

Středisko:			
206 - ARCHITEKTURY A POZEMNÍCH STAVEB			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. ONDŘEJ KAFKA	ING. ARCH. JAKUB JAKUBEC	ING. ARCH. JAKUB JAKUBEC	ING. JINDŘICH JANOUREK ING. ARCH. TOMÁŠ PECHMAN

Název akce:	Číslo smlouvy:	
	14 090 209	
REKONSTRUKCE NEGRELLIHO VIADUKTU	Projektový stupeň:	
	PROJEKT	
Část:	Datum:	
	04/2019	
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu, oprava hradla č.4	Číslo části:	
	E.2.1	
Název přílohy:	Měřítko:	Počet formátů:
	1:50	2 X A4
POHLED SEVERNÍ	Číslo přílohy:	
	10a	