



ZM
01

1 Očištění kvádrového zdiva spodní části

2 Očištění hrázděného zdiva a ošetření dřevěných prvků

3 Očištění a doplnění nosných dřevěných prvků
a instalace replik požárem zničených okenních
výplní

KL
01 okapy a svody ve stávajících trasách budou
obnoveny v provedení z TiZn

4 Nová dřevěná kce schodiště

6 Oprava krovu a nová plechová falcovaná krytina

Nahrazované prvky viz. příloha č. 14

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

| Číslo změny: | Obsah změny: | Datum změny: |
|--------------|---|--------------|
| 00 | ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK Z PROJEDNÁNÍ 11/2014 | 11/2014 |
| 01 | ZMĚNA PROJEKTU | 08/2018 |
| 02 | - | - |

Investor:



Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Vedoucí sdružení:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. TOMÁŠ MARTINEK

Garant profese:

ING. ARCH. JAKUB JAKUBEC

Středisko:

206 - ARCHITEKTURY A POZEMNÍCH STAVEB

Vedoucí střediska:

ING. ONDŘEJ KAFKA

Odpovědný projektant SO:

ING. ARCH. JAKUB JAKUBEC

Vypracoval:

ING. ARCH. JAKUB JAKUBEC

Kontroloval:

ING. JINDŘICH JANOUREK
ING. ARCH. TOMÁŠ PECHMAN

Název akce:

Číslo smlouvy:

14 090 209

REKONSTRUKCE NEGRELLIHO VIADUKTU

Projektový stupeň:

PROJEKT

Část:

Datum:

04/2019

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu, oprava hradla č.4

Číslo části:

E.2.1

Název přílohy:

Měřítko:

1:50

Počet formátů:

2 X A4

Číslo přílohy:

12a

POHLED ZÁPADNÍ