



Operační program  
Doprava



Evropská unie  
Investice do vaší budoucnosti  
Fond soudržnosti



			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
**Kounicova 26**  
**611 36 Brno**

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz		
PROFESNÍ SKUPINA:	12 MOSTY	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Karel Pukl	JEDNATEL Ing. Jiří Molák		
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Miroslav Polák Ing. Martin Mráz		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Aleš Kočí	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Aleš Kočí	KONTRLOVAL Ing. Karel Pukl	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ:			STUPEŇ: Projekt stavby	
Rekonstrukce koleje č.2 Brno-Královo Pole - Kuřim SO 04-19-01 Kabelová lávka v ev. km 9,196				ZAK. ČÍSLO 13081-01-0314	ARCH. ČÍSLO 2014120018
				MĚŘITKO	POČET FORMÁTŮ
				DATUM: 03/2014	
Výkaz výměr				ČÁST DOKUM. E.1.4	PŘÍLOHA 4

# FORMULÁŘ 5

## VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby :

Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole - Kuřim

Název PS,SO :

Kabelová lávka v ev. km 9,196

Projektant, firma :

Ing. Kočí Aleš, SUDOP BRNO, spol. s r.o.

## VÝKAZ VÝMĚR

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

SO 04-19-01

Datum zpracování :

03/2014

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>								
6 451476121		Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní, tloušťky do 10 mm první vrstva	m2	0,268		0,000	0,00	0,00		0,00
7 451476122		Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní, tloušťky do 10 mm každá další vrstva	m2	0,268		0,000	0,00	0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S Celkem za 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>								
11 628613511		Ochranný nátěrový systém ocelových konstrukcí mostů základní a podkladní epoxidový, vr	m2	144,940		0,000	0,00	0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S Celkem za 6</b>		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>								
15 936172124		Osazení kovových doplňků mostního vybavení jednotlivě ocelové konstrukce do 100 kg	kus	52,000		0,000	0,00	0,00		0,00
		Osazení kovových doplňků mostního vybavení jednotlivě ocelové konstrukce do 1 000 kg				0,000		0,00		0,00
16 936172127			kus	1,000						
17 953965132		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 260 mm	kus	16,000		0,000	0,00	0,00		0,00
953965142		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 260 mm	kus	8,000		0,000	0,00	0,00		0,00
936502		Drobné dopln. konstr. kovové pozinkované	kg	3 349,790		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S Celkem za 9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>