



Operační program  
Doprava



Evropská unie

Investice do vaší budoucnosti

Fond soudržnosti



|           |       |       |                 |
|-----------|-------|-------|-----------------|
|           |       |       | ČÍSLO SOUPRAVY: |
|           |       |       |                 |
|           |       |       |                 |
| REVIZE Č. | DATUM | ZMĚNA |                 |



**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
**Kounicova 26**  
**611 36 Brno**

|  |  |  |  |                           |
|--|--|--|--|---------------------------|
| OBJEDNAVATEL:  | SŽDC, s.o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1<br>Stavební správa východ (organizační jednotka) |  | tel. : +420 972 625 804<br>E-mail: sudop@sudop-brno.cz |                           |
| PROFESNÍ SKUPINA:  | 12<br>MOSTY  | VEDOUČÍ PROF. SKUPINY<br>Ing. Karel Pukl | JEDNATEL<br>Ing. Jiří Molák                            |                           |
| ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY<br>Ing. Miroslav Polák<br>Ing. Martin Mráz                         | ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO<br>Ing. Hana Hanáková   | NAVRHL, VYPRACOVAL<br>Ing. Hana Hanáková | KONTROLOVAL<br>Ing. Karel Pukl                         |                           |
| KRAJ: Jihomoravský   | POVĚŘENÝ OÚ:   |  | STUPEŇ: Projekt stavby                                 |                           |
| Rekonstrukce koleje č.2 Brno-Královo Pole - Kuřim<br>SO 04-19-13 Propustek v ev. km 14,235 |  |  | ZAK. ČÍSLO<br>13081-01-0314                            | ARCH. ČÍSLO<br>2014120009 |
|  |  |  | MĚŘITKO  | POČET FORMÁTŮ<br>1 A4     |
|  |  |  | DATUM: 03/2014   |                           |
| VÝKAZ VÝMĚR  |  |  | ČÁST DOKUM.<br>E.1.4.                                  | PŘÍLOHA<br>3              |

**FORMULÁŘ 5**
**ROZPOČET**
**SOUPIS PRACÍ**

Název stavby :

Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole - Kuřim

 Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

**SŽDC**

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Název PS,SO :

Propustek v ev. km 14,235

Projektant, firma :

Ing. Hanáková Hana, SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Číslo PS,SO

SO 04-19-13

Datum zpracování :

02/2014

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky | Název položky   | měrná<br>jednotka | množství | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |        |            |        |
|-----------------------|------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
|                       |                  |   |                   |          |                        |                     | dodávky    |        | montáže    |        |
|                       |                  |   |                   |          |                        |                     | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
|                       | 1                | 2   | 3                 | 4        | 5                      | 6                   | 7          | 8      | 9          | 10     |
|                       |                  |   |                   |          |                        |                     |            |        |            |        |
| Díl: 1                |                  | Zemní práce   |                   |          |                        |                     |            |        |            |        |
| 1 11120               |                  | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN   | m2                | 50,000   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 2 114203201           |                  | Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnání a soustředovacích staveb od hlíny nebo písku | m2                | 75,400   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
|                       |                  |   |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S                     | Celkem za 1      | Zemní práce   |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl: 46               |                  | Zpevněné plochy   |                   |          |                        |                     |            |        |            |        |
| 3 465512              |                  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU  | m3                | 4,524    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
|                       |                  |   |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S                     | Celkem za 46     | Zpevněné plochy   |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl: 62               |                  | Úprava povrchů vnější   |                   |          |                        |                     |            |        |            |        |
| 4 622131111           |                  | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stěn                                   | m2                | 7,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 5 626111              |                  | REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 10MM  | m2                | 7,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| 7 628635411           |                  | Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekání spár do 70 mm   | m2                | 30,160   |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
|                       |                  |   |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S                     | Celkem za 62     | Úprava povrchů vnější   |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| Díl: 9                |                  | Ostatní konstrukce a práce - bourání  |                   |          |                        |                     |            |        |            |        |
| 8 985132311           |                  | Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči   | m2                | 7,000    |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
|                       |                  |   |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |
| S                     | Celkem za 9      | Ostatní konstrukce a práce - bourání  |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00   |            | 0,00   |