

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



SUDOP BRNO, spol. s r.o.
 Kounicova 26
 611 36 Brno

OBJEDNAVATEL:	SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ (organizační jednotka)		tel. : +420 972 625 804 E-mail: sudop@sudop-brno.cz	
PROFESNÍ SKUPINA:	12 MOSTY A TUNELY	VEDOUČÍ PROF. SKUPINY Ing. Karel Pukl	JEDNATEL Ing. Jiří Molák	
ODPOVĚDNÝ PROJ. ZAKÁZKY Ing. Miroslav Polák Ing. Martin Mráz	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Jan Dvořák	NAVRHL, VYPRACOVAL Ing. Jan Dvořák Ing. Pavel Lhotský	KONTROLOVAL Ing. Karel Pukl	
KRAJ: Jihomoravský	POVĚŘENÝ OÚ: Brno		STUPEŇ: Projekt stavby	
Rekonstrukce koleje č.2 Brno-Královo Pole - Kuřim SO 04-19-02 Most v ev. km 10,504			ZAK. ČÍSLO 13081-01-0314	ARCH. ČÍSLO 2014120013
			MĚŘÍTKO	POČET FORMÁTŮ
			DATUM: 03/2014	
			ČÁST DOKUM. E.1.4.3	PŘÍLOHA 6
SOUPIS PRACÍ				

FORMULÁ 5

SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce koleje . 2 Brno-Kralovo Pole - Ku im

Most v ev. km 10.504

Ing. Jan Dvo ák, SUDOP BRNO spol. s r.o.

Název stavby :

Název PS, SO :

Projektant, firma :

Zaříd ní objektu :

821 21

ísto stavby

ísto PS,SO

Datum zpracování :

SO 04-19-02

30.6.2014

0

Cena za objekt [K.]

SřDC

CÚ 2014

majitel HIM:

ísto stavby

ísto PS,SO

Datum zpracování :

SO 04-19-02

30.6.2014

Po . íslo položky	Název položky	m rná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			Kód datové záznamy	Typ ádku	Technická specifikace	Výkaz vým r	
						dobdávky	celkem	montáže					
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem	12	13	15	
42 71150	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU	m2	79,000		0,000 0,000 0,000		0,00 0,00 0,00	265,00			p íprava pracovízt , p enázení pot ebného materiálu a prost edk v rámci pracovízt - kontrola p ípravenosti povrchu pro aplikaci SVI - p íprava materiálu (i roztažení) a pom cek - vlastní provedení izolací ní vrstvy nát rem- asfaltový izola ní lak za studena nebo asfalt k roztažení - o ízt ní pom cek, likvidace obal a odpad , úklid pracovízt po práci - p ípadné zkoušky p írónosti izolace k podkladuDefinovat požadavky (po et vrstev), materiál, zkoušky - OTP pro SVI, TNž 73 6280		5,2*12,5 + 2*3+2*4
S Celkem za 711	Izolace proti vod , vlhkosti a plyn m				0,000		0,00						
Díl: 990	Poplatky za skládky												
43 170101	Beton z demolic	t	11,000		0,000		0,00	120,00			Polodka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku		
44 170301	Dehtové izolace	t	7,150		0,000		0,00	7 000,00			Polodka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku		
45 170504	Výkopová zemina	t	192,000		0,000		0,00	140,00			Polodka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku		
46 170107	Stavební a demoli ní su (stavební hmoty na bázi p írodních materiál)	t	5,000		0,000 0,000 0,000		0,00 0,00 0,00	450,00			Polodka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku		
S Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00						