

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO : Podchod ev. km 36,006

Datum zpracování : 14.5.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-14-02

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------|---|----|-------|--|-------|--|------|--|--|
| Díl: | 0 | Pomocné práce | | | | | | 0,00 | | |
| 1 | 02710 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY | kč | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| S | Celkem za 0 | Pomocné práce | | | | 0,000 | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|----|--------|--|-------|--|------|--|--|
| Díl: | 10 | Zemní práce: | | | | | | | | |
| 2 | 131718 | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 93,540 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 3 | 17120 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT | M3 | 70,858 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 4 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT | M3 | 22,268 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 5 | 17481 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 10,248 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 6 | 17581 | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 8,955 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 7 | 18224 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M | M2 | 36,300 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 8 | 18242 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 36,300 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| S | Celkem za 10 | Zemní práce: | | | | 0,000 | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|----|---------|--|-------|--|------|--|--|
| Díl: | 20 | Základy: | | | | | | | | |
| 9 | 23117 | ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ | T | 2,142 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 10 | 237171 | VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ | T | 2,142 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 11 | 261613 | VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 25MM | M | 120,425 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 12 | 26164 | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO 200MM | M | 1,600 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 13 | 272325 | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 2,340 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 14 | 272365 | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 | T | 0,187 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 15 | 28536 | KOTVENÍ KOMPLETNÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE | T | 0,110 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| S | Celkem za 20 | Základy: | | | | 0,000 | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------|---------------------------------------|----|--------|--|-------|--|------|--|--|
| Díl: | 30 | Svislé konstrukce: | | | | | | | | |
| 16 | 317325 | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 12,421 | | 0,000 | | 0,00 | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO : Podchod ev. km 36,006

Datum zpracování : 14.5.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-14-02

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 17 | 317365 | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 | T | 1,863 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 18 | 333325 | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) | M3 | 1,624 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 19 | 333365 | VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 | T | 0,162 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| S | Celkem za 30 | Svislé konstrukce: | | | | 0,000 | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|----|--------|--|-------|--|------|--|--|
| Díl: | 40 | Vodorovné konstrukce: | | | | | | | | |
| 20 | 421325 | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 1,232 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 21 | 421365 | VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505 | T | 0,123 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 22 | 451312 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) | M3 | 9,875 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 23 | 451313 | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20) | M3 | 0,100 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 24 | 457325 | VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 | M3 | 5,120 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 25 | 457365 | VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505 | T | 0,410 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 26 | 45851 | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z LOM KAMENE | M3 | 50,983 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 27 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 0,200 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| S | Celkem za 40 | Vodorovné konstrukce: | | | | 0,000 | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--|----|--------|--|-------|--|------|--|--|
| Díl: | 60 | Úpravy povrchu: | | | | | | | | |
| 28 | 626111 | REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 10MM | M2 | 44,550 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 29 | 626112 | REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM | M2 | 51,724 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 30 | 62745R | HLOUBKOVÉ SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA | M2 | 63,911 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 31 | 631385 | MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČET VÝZTUŽE | M3 | 3,674 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| S | Celkem za 60 | Úpravy povrchu: | | | | 0,000 | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---|----|---------|--|-------|--|------|--|--|
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě: | | | | | | | | |
| 32 | 711412 | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 191,069 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 33 | 711509 | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍÍ | M2 | 20,084 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 34 | 711121 | IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY | M2 | 11,784 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| S | Celkem za 711 | Izolace proti vodě: | | | | 0,000 | | 0,00 | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO : Podchod ev. km 36,006

Datum zpracování : 14.5.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

821 21

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-14-02

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|--------------------------------------|----|-------|--|-------|--|------|--|--|
| Díl: | 713 | Izolace tepelné: | | | | | | | | |
| 35 | 71311R | IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTR PEVNÁ | M2 | 5,240 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| S | Celkem za 713 | Izolace tepelné: | | | | 0,000 | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|--|----|--------|--|-------|--|------|--|--|
| Díl: | 783 | Nátěry: | | | | | | | | |
| 36 | 783121 | PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM Zn | M2 | 18,366 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| S | Celkem za 783 | Nátěry: | | | | 0,000 | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|--|---|--------|--|-------|--|------|--|--|
| Díl: | 80 | Potrubí: | | | | | | | | |
| 37 | 875332 | POTRUBÍ DREN Z TRUB PVC DN DO 150MM DĚROVANÝCH | M | 40,240 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 38 | 87634 | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM | M | 1,600 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| S | Celkem za 80 | Potrubí | | | | 0,000 | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|---|-----|---------|--|-------|--|------|--|--|
| Díl: | 90 | Ostatní konstrukce a práce: | | | | | | | | |
| 39 | 911113R | OCEL TŘÍMADLOVÉ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM | M | 46,000 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 40 | 936R01 | VLYS DO BETONU - OZNAČENÍ DATA VÝSTAVBY | kus | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 41 | 94490R | OCHRANNÁ KONSTRUKCE - ZAPLACHOTVÁNÍ PŘI TRYSKÁNÍ | M2 | 146,200 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 42 | 938652 | OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM | M2 | 18,366 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 43 | 938542 | OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 173,339 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 44 | 938442 | OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ | M2 | 127,823 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 45 | 966168 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 2,148 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 46 | 966811 | ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ | M | 41,900 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 47 | 97619 | VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 48 | 97816 | ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH | M3 | 6,876 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 49 | 97817 | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE | M2 | 68,760 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| S | Celkem za 90 | Ostatní konstrukce a práce: | | | | 0,000 | | 0,00 | | |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : DOZ Mikulovice - Jeseník

Název PS,SO : Podchod ev. km 36,006

Datum zpracování : 14.5.2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) 821 21

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 04-14-02

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------------------------|---|---------|--|-------|--|------|--|--|
| Díl: | 995 | Poplatky za skládky: | | | | | | | | |
| 50 | 01.170504-O | čistá výkopová zemina-odkop | T | 141,716 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 51 | 61.170604-O | zbytky izolačních materiálů | T | 0,481 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 52 | 04.170101-O | beton a kámen z demolic objektů | T | 11,422 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| 53 | 62.170405-O | železný šrot | T | 2,195 | | 0,000 | | 0,00 | | |
| S | Celkem za 995 | Poplatky za skládky: | | | | 0,000 | | 0,00 | | |