

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice, část v km 332,200 - 333,076
Louky nad Olší - Karviná, přeložky kabelu 6kV

04/2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

5813720002
SO 33-04-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce		1,000						
	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	0,075		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice, část v km 332,200 - 333,076
Louky nad Olší - Karviná, přeložky kabelu 6kV

04/2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

5813720002
SO 33-04-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	701CAG	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4	m	47,000		0,000		0,00		0,00
	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	47,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice, část v km 332,200 - 333,076
Louky nad Olší - Karviná, přeložky kabelu 6kV

04/2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO :

Datum aktualizace :

5813720002
SO 33-04-01.02

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	701CGA	Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm)	m	47,000		0,000		0,00		0,00
	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	47,000		0,000		0,00		0,00
	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	1,358		0,000		0,00		0,00
	701FAB	Provizorní zajištění kabelu	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	701FBA	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice, část v km 332,200 - 333,076
Louky nad Olší - Karviná, přeložky kabelu 6kV

04/2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO :

Datum aktualizace :

5813720002
SO 33-04-01.02

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	32,000		0,000		0,00		0,00
	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	24,000		0,000		0,00		0,00
	701FFD	Zatažení lana do kanálku nebo tvárnice trasy	m	47,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl:	702	Odvoz odpadu		1,000						
	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	3,400		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice, část v km 332,200 - 333,076
Louky nad Olší - Karviná, přeložky kabelu 6kV

04/2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby :
Číslo PS,SO :

Datum aktualizace :

5813720002
SO 33-04-01.02

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	0,100		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody		1,000						
	742DAB_R3	AXCES 3x95/25 mm2 - 14kV, kabel silový, izolace XLPE, závěsný, stíněný	m	700,000		0,000		0,00		0,00
	742DBA	Nosná svorka pro závěsný kabel AXCES	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
	742DBB	Kotevní svorka pro závěsný kabel AXCES	kus	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice, část v km 332,200 - 333,076
Louky nad Olší - Karviná, přeložky kabelu 6kV

04/2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002
Číslo PS,SO 33-04-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	742DCC	Kabelová spojka pro kabel AXCES 3x70/16 - 3x95/25 mm2 vč. příslušenství	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	742DDB	Tažení závěsného kabelu 22kV do 3x95mm na trati a ve stanici	m	700,000		0,000		0,00		0,00
	742DDG	Mechanismy netypové pro tažení kabelu 22kV na stožárech TV	hod.	24,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00
Díl:	747a	Zkoušky, revize		1,000						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice, část v km 332,200 - 333,076
Louky nad Olší - Karviná, přeložky kabelu 6kV

04/2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002
Číslo PS,SO 33-04-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav)	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747a	Zkoušky, revize				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice, část v km 332,200 - 333,076
Louky nad Olší - Karviná, přeložky kabelu 6kV

04/2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO :

Datum aktualizace :

5813720002
SO 33-04-01.02

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	747b	HZS		1,000						
	747GAA	Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
	747GAB	Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů	hod	24,000		0,000		0,00		0,00
	747GAC	Zkušební provoz	hod	8,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice, část v km 332,200 - 333,076
Louky nad Olší - Karviná, přeložky kabelu 6kV

04/2014

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO

5813720002
SO 33-04-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	747GAD	Zaškolení obsluhy	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
	747GAE	Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	40,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 747b	HZS				0,000		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky		1,000						
	170504-O	Výkopová zemina-odkop	t	1,358		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00
Díl:	999	Sestava K		1,000						
	74K203	Svod kabelu do země na stožáru T,P,BP,DS	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	74K401	Boční závěs lanka na stožár T,P,BP,DS	kus	10,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :

Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice, část v km 332,200 - 333,076
Louky nad Olší - Karviná, přeložky kabelu 6kV

04/2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002
Číslo PS,SO SO 33-04-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	74K500	Kotvení jednostranné kabelu na stož. T,P,BP,DS	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
	74L130_R9	Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám (pro osvětlení na TV, závěsný kabel 6/22kV - montáž)	hod	24,000		0,000		0,00		0,00