

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, část v km 332,200 – 333,076

Název PS,SO :

Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení

Datum zpracování :

10/2014

Zatřídění objektu : (CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5813720002

Číslo PS,SO

PS 34-28-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY								
1	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	845,000		0,000				
2	75A212	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0	M	2 150,000		0,000				
3	75A213	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	805,000		0,000				
4	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	2 245,000		0,000				
5	75A216	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	2 280,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, část v km 332,200 – 333,076**

Název PS,SO : **Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení**

Zatřídění objektu : **212193**
(CZ-CC)

Datum zpracování : **10/2014**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5813720002**

Číslo PS,SO **PS 34-28-01.02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	75A271	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	845,000		0,000				
7	75A272	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 4P 1,0	M	2 150,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, část v km 332,200 – 333,076**

Název PS,SO : **Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení**

Zatřídění objektu : **212193**
(CZ-CC)

Datum zpracování : **10/2014**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5813720002**

Číslo PS,SO **PS 34-28-01.02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	75A273	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	805,000		0,000				
9	75A274	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	2 245,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, část v km 332,200 – 333,076**

Název PS,SO : **Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení**

Zatřídění objektu : **212193**
(CZ-CC)

Datum zpracování : **10/2014**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5813720002**

Číslo PS,SO **PS 34-28-01.02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	75A276	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠTOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	2 280,000		0,000				
11	75A411	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	8,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002

Číslo PS,SO PS 34-28-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 4P 1,0	KUS	12,000		0,000				
13	75A413	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	8,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

5813720002
PS 34-28-01.02

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	16,000		0,000				
15	75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	3,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002

Číslo PS,SO PS 34-28-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	75A511	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 6 ŽIL	KUS	8,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

5813720002
PS 34-28-01.02

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	75A512	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 8 ŽIL	KUS	3,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

5813720002
PS 34-28-01.02

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	75A514	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 24 ŽIL	KUS	5,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002

Číslo PS,SO PS 34-28-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	75A516	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 48 ŽIL	KUS	1,000		0,000				
20	75B113	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA DO 20 KABELŮ	M	360,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002

Číslo PS,SO PS 34-28-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	75B173	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	360,000		0,000				
22	75B417	DODÁVKA KABELOVÉHO ROŠTU VODOROVNÉHO OCELOVÉHO	KUS	10,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

5813720002
PS 34-28-01.02

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	75B511	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ	KUS	2,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

5813720002
PS 34-28-01.02

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	75B517	DODÁVKA ÚPRAVY RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	KUS	6,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002

Číslo PS,SO PS 34-28-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	75B571	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ	KUS	2,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, část v km 332,200 – 333,076**

Název PS,SO : **Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení**

Zatřídění objektu : **212193**
(CZ-CC)

Datum zpracování : **10/2014**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5813720002**

Číslo PS,SO **PS 34-28-01.02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	75B577	MONTÁŽ ÚPRAVY RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ	KUS	6,000		0,000				
27	75B581	DEMONTÁŽ K PŘELOŽENÍ SKŘÍŇĚ (STOJANU) VOLNÉ VAZBY VYSTROJENÉ	KUS	2,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002
Číslo PS,SO PS 34-28-01.02
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	75E211	Pronájem kontejneru mobilního provizorního zabezpečovacího zařízení (pronájem za první měsíc)	KUS	1,000		0,000				
29	75E212	Pronájem kontejneru mobilního proviz.zabezpečovacího zařízení (pronájem za druhý a další měsíc)	KUS	14,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002

Číslo PS,SO PS 34-28-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	75E211R	Pronájem mobilní buňky dopravního pracovníka na odbočce (pronájem za první měsíc)	KUS	1,000		0,000				
31	75E212R	Pronájem mobilní buňky dopravního pracovníka na odbočce (pronájem za druhý a další měsíc)	KUS	14,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

Číslo stavby **5813720002**

Číslo PS,SO **PS 34-28-01.02**

Datum aktualizace :

D

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	75D177	Montáž releového domku	KUS	2,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

Číslo stavby **5813720002**

Číslo PS,SO **PS 34-28-01.02**

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	75D187	Demontáž releového domku	KUS	2,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

5813720002
PS 34-28-01.02

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	75B316	Dodávka kolejové desky (10 souborů)	KUS	1,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002

Číslo PS,SO PS 34-28-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	75B376	Montáž kolejové desky	KUS	1,000		0,000				
36	75B386	Demontáž kolejové desky	KUS	1,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002

Číslo PS,SO PS 34-28-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	75B112	Vnitřní kabelové rozvody dodávka do 50 kabelů	M	160,000		0,000				
38	75B172	Vnitřní kabelové rozvody montáž do 50 kabelů	M	160,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002

Číslo PS,SO PS 34-28-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	75B875R	Zápůjčka skříně DOZ vč.montáže	KUS	1,000		0,000				
40	75B575R	Zápůjčka skříně TPC vč.montáže	KUS	1,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín – Dětmárovice,
část v km 332,200 – 333,076**

Název PS,SO :	<i>Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení</i>	Zatřídění
---------------	---	-----------

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

Datum zpracování : 10/2014

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5813720002**

Číslo PS,SO **PS 34-28-01.02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	75B211	Dodávka jednotného obslužného pracoviště JOP (nezálohovaného)	KUS	1,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

5813720002
PS 34-28-01.02

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	75B271	Montáž jednotného obslužného pracoviště JOP (nezálohovaného)	KUS	1,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002
Číslo PS,SO PS 34-28-01.02
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	75B281	Demontáž jednotného obslužného pracoviště JOP (nezálohovaného)	KUS	1,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

5813720002
PS 34-28-01.02

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	75B311	Dodávka pultu nouzové obsluhy	KUS	2,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002

Číslo PS,SO PS 34-28-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	75B371	Montáž pultu nouzové obsluhy	KUS	2,000		0,000				
46	75B381	Demontáž pultu nouzové obsluhy	KUS	2,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002

Číslo PS,SO PS 34-28-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	75C111	DODÁVKA ROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	4,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

Číslo stavby 5813720002

Číslo PS,SO **PS 34-28-01.02**

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	75C171	MONTÁŽ ROZŘEZNÉHO ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU	KUS	4,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

5813720002
PS 34-28-01.02

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	75C181	DEMONTÁŽ ELEKTROMOTORICKÉHO PŘESTAVNÍKU K PŘELOŽENÍ	KUS	4,000		0,000				
50	75C215	DODÁVKA VÝKOLEJKY PRAVÉ S JEDNODUCHÝM ZÁMKEM A NÁVĚSTNÍM TĚLESEM	KUS	1,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

5813720002
PS 34-28-01.02

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	75C216	DODÁVKA VÝKOLEJKY LEVÉ S JEDNODUCHÝM ZÁMKEM A NÁVĚSTNÍM TĚLESEM	KUS	1,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

5813720002
PS 34-28-01.02

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	75C273	MONTÁŽ VÝKOLEJKY SE ZÁMKEM A NÁVĚSTNÍM TĚLESEM	KUS	2,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002
Číslo PS,SO PS 34-28-01.02
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	75C283	DEMONTÁŽ VÝKOLEJKY SE ZÁMKEM A NÁVĚSTNÍM TĚLESEM K PŘELOŽENÍ	KUS	2,000		0,000				
54	75C411	DODÁVKA JEDNODUCHÉHO VÝMĚNOVÉHO ZÁMKU	KUS	4,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002

Číslo PS,SO PS 34-28-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	75C414	DODÁVKA ODTLAČNÉHO KONTROLNÍHO ZÁMKU	KUS	4,000		0,000				
56	75C418	DODÁVKA VNITŘNÍHO ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU	KUS	2,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002

Číslo PS,SO PS 34-28-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	75C471	MONTÁŽ VÝMĚNOVÉHO NEBO ODTLAČNÉHO ZÁMKU	KUS	12,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

Číslo stavby **5813720002**

Číslo PS,SO **PS 34-28-01.02**

Datum aktualizace :

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	75C475	MONTÁŽ VNITŘNÍHO ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU	KUS	2,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002
Číslo PS,SO PS 34-28-01.02
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	75C481	DEMONTÁŽ VYMĚNOVÉHO NEBO ODTLAČNÉHO ZÁMKU K PŘELOŽENÍ	KUS	12,000		0,000				
60	75C484	DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁMKU K PŘELOŽENÍ	KUS	2,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

5813720002
PS 34-28-01.02

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	75C515	KOMPLETNÍ DODÁVKA STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA VČ.ZÁKLADU	KUS	4,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, část v km 332,200 – 333,076**

Název PS,SO : **Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení**

Zatřídění objektu : **212193**
(CZ-CC)

Datum zpracování : **10/2014**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5813720002**

Číslo PS,SO **PS 34-28-01.02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	75C575	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	6,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002
Číslo PS,SO PS 34-28-01.02
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	75C585	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PÉTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA K PŘELOŽENÍ	KUS	6,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002

Číslo PS,SO PS 34-28-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
64	75C816	DODÁVKA SADY KOLEJOVÝCH PROPOJEK STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ	KUS	1,000		0,000				
65	75C817	DODÁVKA MEZIKOLEJOVÉ LANOVÉ PROPOJKY	KUS	1,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

Číslo stavby **5813720002**

Číslo PS,SO **PS 34-28-01.02**

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]	
---------------------	--

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	75C871	MONTÁŽ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU	KUS	2,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002

Číslo PS,SO PS 34-28-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	75C874	MONTÁŽ SADY KOLEJOVÝCH PROPOJEK STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ	KUS	2,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín – Dětmárovice,
část v km 332,200 – 333,076**

Název PS,SO :	Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení	Zatřídění
---------------	--	-----------

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

Datum zpracování : 10/2014

Číslo stavby **5813720002**

Číslo PS,SO **PS 34-28-01.02**

Datum aktualizace :

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
68	75C875	MONTÁŽ MEZIKOLEJOVÉ LANOVÉ PROPOJKY	KUS	1,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, část v km 332,200 – 333,076**

Název PS,SO : **Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení**

Zatřídění objektu : **212193**
(CZ-CC)

Datum zpracování : **10/2014**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5813720002**

Číslo PS,SO **PS 34-28-01.02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	75C879	MONTÁŽ KOLEJOVÉHO OBVODU VE STANICI	KUS	2,000		0,000				
70	75C881	DEMONTÁŽ STYKOVÉHO TRANSFORMÁTORU K PŘELOŽENÍ	KUS	2,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, část v km 332,200 – 333,076**

Název PS,SO : **Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení**

Zatřídění objektu : **212193**
(CZ-CC)

Datum zpracování : **10/2014**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5813720002**

Číslo PS,SO **PS 34-28-01.02**

Datum aktualizace :

Poř.	Číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
								dodávky		montáže	
								jednotková	celkem	jednotková	celkem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	75C884		DEMONTÁŽ SADY KOLEJOVÝCH PROPOJEK STYKOVÝCH TRANSFORMÁTORŮ K PŘELOŽENÍ	KUS	2,000		0,000				
72	75C885		DEMONTÁŽ MEZIKOLEJOVÉ LANOVÉ PROPOJKY K PŘELOŽENÍ	KUS	1,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002
Číslo PS,SO PS 34-28-01.02
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	75C889	DEMONTÁŽ KOLEJOVÉHO OBVODU VE STANICI K PŘELOŽENÍ	KUS	2,000		0,000				
74	75C911	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	10,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

5813720002
PS 34-28-01.02

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	10,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002

Číslo PS,SO PS 34-28-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	75C981	DEMONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST) K PŘELOŽENÍ	KUS	10,000		0,000				
77	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT	HOD	240,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002

Číslo PS,SO PS 34-28-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	75E122	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	48,000		0,000				
79	75E123	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	72,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002

Číslo PS,SO PS 34-28-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	75E125	PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ NÁVĚSTIDEL	KUS	8,000		0,000				
81	75E126	OŽIVENÍ, ODZKOUŠENÍ A ZPROVOZNĚNÍ ÚSEKOVÉHO OVLÁDÁNÍ ZA JEDEN ÚSEK	KUS	1,000		0,000				
82	75E128	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO 1 VLAKOVOU CESTU	KUS	70,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002

Číslo PS,SO PS 34-28-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	75E221	PŘEVZETÍ MÍSTNOSTI STAVĚDLOVÉ ÚSTŘEDNY	KUS	3,000		0,000				
84	75E222	CELKOVÁ PROHLÍDKA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	1,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)
212193

majitel HIM: SŽDC

Cena za objekt [Kč] 0

Číslo stavby 5813720002
Číslo PS,SO PS 34-28-01.02
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	75E225	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	120,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002

Číslo PS,SO PS 34-28-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
86	75E226	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	64,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, část v km 332,200 – 333,076**

Název PS,SO : **Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení**

Zatřídění objektu : **212193**
(CZ-CC)

Datum zpracování : **10/2014**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5813720002**

Číslo PS,SO **PS 34-28-01.02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	75E227	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ	M	250,000		0,000				
S	Celkem za M22	MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ TECHNIKY				0,000 0,000				
Díl:	M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH								

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002

Číslo PS,SO PS 34-28-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	km	1,000		0,000				
89	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	2,700		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002
Číslo PS,SO PS 34-28-01.02
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	16,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

Číslo PS,SO **PS 34-28-01.02**

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	1 600,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín – Dětmárovice,
část v km 332,200 – 333,076**

Název PS,SO :	<i>Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení</i>	Zařídění
---------------	---	----------

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

Datum zpracování : 10/2014

majitel HIM:

SZDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5813720002**

Číslo PS,SO **PS 34-28-01.02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	330,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, část v km 332,200 – 333,076**

Název PS,SO : **Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení**

Zatřídění objektu : **212193**
(CZ-CC)

Datum zpracování : **10/2014**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5813720002**

Číslo PS,SO **PS 34-28-01.02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	701CDE	Výkop a zához rýhy pro spojku sdělovacího nebo zabezpečovacího kabelu včetně urovnání, zemina do tř. 4	kus	16,000		0,000				
94	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	1 930,000		0,000				
95	701CGQ	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm	m	200,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002
Číslo PS,SO PS 34-28-01.02
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	680,000		0,000				
97	701FBA	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	7,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002

Číslo PS,SO PS 34-28-01.02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	200,000		0,000				
99	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	27,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5813720002
Číslo PS,SO PS 34-28-01.02
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	701CEA	Zřízení příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	64,000		0,000				
101	701CEB	Odstranění příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	64,000		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice, část v km 332,200 – 333,076**

Název PS,SO : **Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení**

Zatřídění objektu : **212193**
(CZ-CC)

Datum zpracování : **10/2014**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5813720002**

Číslo PS,SO **PS 34-28-01.02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	701DBD	Průraz zdířem z betonu nebo tvrdého kamene do tl. 30cm	kus	2,000		0,000				
103	741DED	Kabelový žlab plechový pozinkovaný vč.příslušenství š. 250-500/100mm včetně víka a nosníků	m	130,000		0,000				
S	Celkem za M46	ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH				0,000				
Díl:	702	Odvoz odpadu				0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

5813720002
PS 34-28-01.02

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	702AA0	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	t	1,800		0,000				
105	702AB0	Odvoz zeminy a šterku - za každých dalších 5 km	t	1,800		0,000				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Název PS,SO :
Datum zpracování :

Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice,
část v km 332,200 – 333,076
Žst. Karviná, staniční zabezpečovacího zařízení
10/2014

Zatřídění
objektu :
(CZ-CC)

212193

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :

5813720002
PS 34-28-01.02

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	1,350		0,000				
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000 0,000				
Díl:	990	Poplatky za skládky								
107	015851	17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	t	1,800		0,000				
108	01591R	15 01 01 - papírové a lepenkové obaly	t	0,100		0,000				
109	01592R	15 01 02 - plastové obaly	t	0,050		0,000				
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000				