

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovic

Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - železniční most v km 33,065

Datum zpracování : 07/2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-19-02

Datum aktualizace : 9.2.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1	111204	ZEMNÍ PRÁCE ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM, PROČIŠTĚNÍ VTOKU A VÝTOKU	M2	96,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	ZEMNÍ PRÁCE				0,000		0,00		0,00
Díl: 2	11511	Přípravné práce (a přidružené) ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN	HOD	96,000		0,000		0,00		0,00
3	11511R	ZŘÍZENÍ ČERPACÍ JÍMKY	KS	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 11	Přípravné práce (a přidružené)				0,000		0,00		0,00
Díl: 4	122316	Odkopávky a prokopávky ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 4 S ODVOZEM DO 12KM	M3	48,800		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 12	Odkopávky a prokopávky				0,000		0,00		0,00
Díl: 5	17110	Konstrukce ze zemin ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT	M3	48,800		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 17	Konstrukce ze zemin				0,000		0,00		0,00
Díl: 6	18216	Povrchové úpravy terénu (i vegetační) ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M	M2	78,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 18	Povrchové úpravy terénu (i vegetační)				0,000		0,00		0,00
Díl: 27		Základy								

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovic**

Název PS,SO : **Žst. Ostrava Vítkovice - železniční most v km 33,065**

Datum zpracování : **07/2014**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 03-19-02**

Datum aktualizace : **9.2.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	28,980		0,000		0,00		0,00
8	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	1,350		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 27	Základy				0,000		0,00		0,00

Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací								
9	465232	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MALTU CEMENTOVOU	M3	121,500		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 59	Dlažby a předlažby komunikací				0,000		0,00		0,00

Díl:	91	Doplň.konstr.a práce na mostech								
10	348173R	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTÉREM	kg	495,000		0,000		0,00		0,00
11	348175R	OSAZENÍ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ NA MOSTĚ DO 100 kg/m	M	17,200		0,000		0,00		0,00
12	348175R0	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 500 kg	KS	2,000		0,000		0,00		0,00
13	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	kus	12,000		0,000		0,00		0,00
14	45234R	kotvení zábradlí-plastbeton	m2	0,960		0,000		0,00		0,00
15	452317R	značení mostu - celek včetně betonáže a osazení, materiál	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
16	783 01-01	Protikorozní ochrana zábradlí	m2	19,800		0,000		0,00		0,00
17	93656	Nivelační značka na konstrukci - vč. geometrického zaměření	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 91	Doplň.konstr.a práce na mostech				0,000		0,00		0,00

Díl:	93	Dokončující konstrukce a práce								
18	931337R00	Sanace dilatačních spár-kompletní systém	m	100,100		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 93	Dokončující konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00

Díl:	94	Lešení (pouze jako zhotovitelská práce)								
------	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovic

Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - železniční most v km 33,065

Datum zpracování : 07/2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-19-02

Datum aktualizace : 9.2.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	94190	LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 kPa	m3	38,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 94	Lešení (pouze jako zhotovitelská práce)				0,000		0,00		0,00

Díl: 95	Různé dokončovací konstrukce									
20 261112	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ I NA POVRCHU D DO 16MM	M	3,800		0,000			0,00		0,00
21 284411R	Chemické kotvy do betonu, hl. do 380 mm, M 30, ampule	KS	6,000		0,000			0,00		0,00
S	Celkem za 95	Různé dokončovací konstrukce			0,000			0,00		0,00

Díl: 96	Bourání, demontáž, odstranění									
22 966155	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONU S ODVOZEM DO 8KM	m3	27,400		0,000			0,00		0,00
23 916624R0	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ KONSTRUKCÍ	T	1,560		0,000			0,00		0,00
24 966185	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 8KM	T	4,000							0,00
					0,000			0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání konstrukcí			0,000			0,00		0,00

Díl: 134	Ocel profilová hruba									
25 741CAL_R0	Tyč průřezu I 320, hrubé, jakost oceli 11375	T	0,138		0,000		0,00	0,00		0,00
					0,000			0,00		0,00
S	Celkem za 134	Ocel profilová hruba			0,000			0,00		0,00

Díl: 585	Sanace betonu, železobetonu-nosná konstrukce vč. čel a říms									
26 938541R	Odstranění zkarbonatovaného betonu (tryskání, osekání)	m2	248,959		0,000			0,00		0,00
27 938541R	Očištění povrchu tlakovou vodou	m2	248,959		0,000			0,00		0,00
28 711111R	Impregnace nátěrem s inhibitory koroze	m2	248,959		0,000			0,00		0,00
29 62631R	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	m2	248,959		0,000			0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovic

Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - železniční most v km 33,065

Datum zpracování : 07/2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-19-02

Datum aktualizace : 9.2.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	626221R	REPROFIL PODHL, VOD (SVIS) PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM	m2	248,959		0,000		0,00		0,00
31	62945	VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY	m2	248,959		0,000		0,00		0,00
32	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	m2	248,959		0,000		0,00		0,00
33	62661R	INJEKTÁŽ TRHLIN	m	40,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 585	Sanace betonu, železobetonu-nosná konstrukce vč. čel a říms				0,000		0,00		0,00

Díl: 585	Sanace betonu, železobetonu-spodní stavba a křídel									
34	938541R	Odstranění zkarbonatovaného betonu (tryskání, osekání)	m2	283,400		0,000		0,00		0,00
35	93811R	Očištění povrchu tlakovou vodou	m2	283,400		0,000		0,00		0,00
36	62631R	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	m2	283,400		0,000		0,00		0,00
37	626121R	REPROFIL PODHL, SVIS (VOD) PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM	m2	283,400		0,000		0,00		0,00
38	62945	VYROVNÁVACÍ VRSTVA Z CEMENT MALTY	m2	283,400		0,000		0,00		0,00
39	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	m2	283,400		0,000		0,00		0,00
40	62661R	INJEKTÁŽ TRHLIN	m	40,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 585	Sanace betonu, železobetonu-spodní stavba a křídel				0,000		0,00		0,00

Díl: M22	Demontáž a montáž zabezpečovací a sdělovací techniky									
41	742ZBA_R	2x sdělovací kabely-přerušení, dočasně zajištění provozu a zpětná montáž	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
42	701CGH_R	Kabelový žlab včetně víka	m	85,000						0,00
S	Celkem za M22	Demontáž a montáž zabezpečovací a sdělovací techniky				=SUM(R[-2]C:R[-1]C)		0,00		0,00

Díl: 711	Izolace proti vodě									
43	711110	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK - PŘÍPRAVNÁ VRSTVA	m2	86,000		0,000		0,00		0,00
44	711111	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY (2X)	m2	86,000		0,000		0,00		0,00
45	711119	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK - OCHRANA IZOLACE Z TEXTILIE min.	m2	86,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava Vítkovic

Název PS,SO : Žst. Ostrava Vítkovice - železniční most v km 33,065

Datum zpracování : 07/2014

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 03-19-02

Datum aktualizace : 9.2.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	212034_R	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RYHA	m	45,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě				=SUM(R[-4]C:R[-1]C)		0,00		0,00

Díl:	990	Poplatky za skládky								
47	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	t	60,280		0,000		0,00		0,00
48	43.170504-O	zemina a kamení	t	87,840		0,000		0,00		0,00
49	62.170405-O	železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej	t	4,900		0,000		0,00		0,00
50	26.17 03 03*-N	asfaltové stavební nátěry	t	0,400		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00