Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

DC Stavebni sprava vychod
Nerudova 1

772 58 Olomouc

Spréva Zelezniénl dopravnl cesty

VAS DOPIS ZN:
ZE DNE:

NASEzZN: 1174/2015-S8V

VYRIZUJE: Ing. Radomira Reckové Vsem uchazeciim
TEL.: 725 744 197

FAX:

E-MAIL Reckova(@szde.cz

DATUM:  Olomouc/4. 2. 2015

POC. LISTU:
POC. PRILOH: _
POC. LISTU PR.:

Vée:  Rekonstrukee kunéického zhlavi v Zst. Ostrava Vitkovice — Dodatek ¢. 6

Dotaz ¢. 14:

Na mosté SO 03-19-03.1 je v polozkéch soupisu praci statickd zaté¢Zovaci zkouSka mostu. V
PD chybi blizdi specifikace - typ a pocet kolejovych zat€Zovacich vozidel (napt. 7] - EDK
750), zatiZeni mostniho pole v jedné nebo viech kolejich najednou (2 tratové + 2 vletkové
koleje)?

Zadame zadavatele o upfesnéni.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 14:

ZatéZovaci zkouska bude provedena v prvni a druhé etapé vystavby celkem 4x.

V kazdé etapé bude samostatné zatéZovdno 3. mosini pole ve zrekonstruované iratové koleji,
ndsledné 2. mosini pole ve zrekonstruované vleckové koleji.

Zatézovaci vozidlo je predpokldadan Ix ST~ BDEK 750 pripadné tarovaci viiz hmotnosti 120 1,
dle moznosti zhotovitele.

Dotaz €. 15:

V technické zprave v ¢asti F.1 a ¢asti F.3 se uvadi:
- Zacatek stavby: 03/2015

- Konec stavby: 09/2016

Celkova doba vystavby véetné naplanovani vyluk je rozviZena do 19 mésicii (v POV
projektu).
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Naproti tomu se v oznamen{ o zakézce v ¢asti VI.3) Dalsi informace uvadi:

., Harmonogram praci bude zpracovdin pro predpokladany zacdtek plnéni k 1. 4. 2015.
Zahdjeni stavebnich praci: po nabyli tcinnosti Smlouvy. Lhiita pro dokonceni stavebnich
praci ¢ini celkem 17 mésicit ode dne zahdjent stavebnich praci. ™

Dale se ve Smlouvé o dilo v ¢1.3.6 uvadi:

, Lhiita pro dokoncent stavebnich praci ¢ini celkem 17 mésicii ode dne zahdjeni stavebnich
praci (dokladem prokazujicim, Ze Zhotovitel dokoncil stavebni prace a predal Objednateli
veskerd plnént pripadajict na tuto édst Dila, je posledni Zdpis o pireddni a prevzeti Dila). Tato
Ihitta ziistane zachovdna i v piipadé, Ze Zhotoviteli vznikne ndrok na zménu Harmonogramu
postupu praci podle odst. 3.6.5.2 Obchodnich podminek.,

74dame zadavatele o uvedeni do souladu POV s Ozndmenim o zakéazce a Smlouvou o dilo,
tedy dodrZeni lhiity pro dokonéeni stavebnich praci.

Akceptuje piipadné zadavatel posun zadatku vyluky v roce 2016 pii zachovéni délky vyluky
dle POV?

Odpovéd’ na dotaz & 15:

Termin plnéni zakdzky uvedeny v Ozndment o zakdzce a v ndavrhu Smlouvou o dilo jsou platné
a zdvazné.

Uchaze¢ bude pii zpracovdani nabidky wvazovat se zahdjenim 1.4.2015 a musi dodrZet
pozadovanou dobu vystavby 17 mésicii, jak je uvedeno v Ozndmeni o zakdzce a v navrhu
Smlouvou o dilo.

Zadavatel akceptuje posun vylukové cinnosti v roce 2016 pouze pri zachovdni konecného
terminu dokonceni.

POV zpracovatele PS neni zdvazny a uchaze¢ nebude respektovat dobu realizace zde
uvedenou, tedy 19 mésicil.

Dotaz ¢. 16:
V technické zpravé v &asti F.1 se na strang .16 uvadi: ,Néklady na nahradni autobusovou
dopravu DPO a.s. budou zakalkulovany v rozpo€tu stavby.*

Neni nam jasné, ve které &asti rozpoétu stavby maji byt tyto naklady zakalkulovany.
M je zakalkulovat uchaze¢ do ceny své nabidky, pfipadné do kterych polozek?

Odpovéd’ na dotaz & 16:
Ne, uchazec do ceny své nabidky cenu za “ndhradni autobusovou dopravu™ nezahrnuje, tyto
ndklady nese objednatel/invesior.

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace, se sidlem DlaZdéna 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Mésto, organizaini jednotka Stavebni sprava vychod, Nerudova 1,
772 58 Olomouc, (dale jen ,,zadavatel) k vySe uvedené veiejné zakazce v souladu § 49 odst.
4) zakona & 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach, v platném znéni (dale jen zalkon)
upozoriiuje na to, Ze upiesiyje informaci k pfedeslému Dodatku €. 5 €. j. 978/2015-S8V,
ktery byl uchazettim odesldn dne 30.1.2015. Soudasti poskytnutého dodatku byl i opraveny
yykaz vymér PS 03-28-01.1.1 (pifloha k Dotazu ¢&. 12), ktery je soudasti souboru
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PS 03-28-01 SP. Pro upfesnéni piikldddme Gplny opraveny vykaz  vymér
PS 03-28-01 SP oprava, ve kterém je vymeénén pfedmétny list souboru &3 (PS 03-28-
01.1.1). Ostatni listy jsou beze zmény.

Priloha k upiesnéni informace:
PS 03-28-01 SP oprava.xls

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakadzkach,
poskytuje uchazedim nasledujici dodatecné informace k zaddvacim podminkam:

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakéazkach, provedl
Gpravy v uvefejnéném oznameni. Opravné Oznameni o zakdzce — vefejné sluzby bylo
uvefejnéno na webovém portdlu www.vestnikverejnychzakazek.cz (uvefejnéno pod
evidenénim cislem 402127)

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 40 odst. 3 zdkona a pfimétené prodluZuje nasledujici
lhaty. Zmény se tykaji:

Oddil IV. 3.3): rudime datum 16. 2. 2015, ¢as 12:30 a nahrazujeme datem 17. 2. 2015,

¢as 10:30
Oddil TV. 3.4): rusime datum 16. 2. 2015, ¢as 12:30 a nahrazujeme datem 17. 2. 2015,
¢as 10:30
Oddil TV. 3.7): ruime datum 16. 2. 2015, ¢as 12:30 a nahrazujeme datem 17. 2. 2015,
¢as 10:30.
/@ 0 !
Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investi¢niho
na zaklad¢ povéteni
Sprava Zelezniéni dopravni cesty,
statni organizace
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