

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

č. j.: 6490/2019-SŽDC-SSV-Ú3

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen zákon)

Název veřejné zakázky na stavební práce - pro provedení následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje

**„Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice“**

Evidenční číslo VZ:

61719059

Druh výběrového řízení:

jednací řízení bez uveřejnění dle §66 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



**a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cenu sjednanou ve smlouvě na veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena:**

<b>Obchodní firma zadavatele</b>	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
<b>Sídlo zadavatele</b>	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
<b>Údaj o zápisu v obchodním rejstříku</b>	u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384
<b>IČO / DIČ</b>	70 99 42 34 / CZ70994234

**Předmět veřejné zakázky:** následné provedení úpravy směrového a výškového uspořádání koleje v rámci stavby „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice“

**Cena sjednaná ve smlouvě: 2 537 688,72 Kč bez DPH**

**b) použitý druh zadávacího řízení:** jednací řízení bez uveřejnění

**c) označení účastníků zadávacího řízení:**

<b>Číslo nabídky</b>	<b>Obchodní firma (název, jméno, příjmení uchazeče) Sídlo (místo podnikání/místo trvalého pobytu), IČO</b>
1	<b>„SWI – SEŽ Slatina“</b> <b>Swietelsky Rail CZ s.r.o.</b> – správce Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 28332202 <b>SEŽEV-REKO, a.s.</b> – společník Jarní 898/50, Maloměřice, 614 00 Brno 46904859

**d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení:** Nedošlo k vyloučení žádného účastníka.

**e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva nebo rámcová dohoda, nebo dodavatelů, kteří byli zařazeni do dynamického nákupního systému, včetně odůvodnění jejich výběru,**

**Dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva:**

„SWI – SEŽ Slatina“

Swietelsky Rail CZ s.r.o. – správce

Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

28332202

SEŽEV-REKO, a.s. – společník

Jarní 898/50, Maloměřice, 614 00 Brno

46904859

**Odůvodnění výběru:**

Nabídka vybraného dodavatele byla vybrána na základě skutečnosti, že v zadávacím řízení byl pouze jeden účastník, jehož nabídka splnila všechny požadavky, stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách.

V rámci jednání o uzavření smlouvy byla s dodavatelem dohodnuta cena za nové stavební práce ve výši **2 537 688,72 Kč**. Tato cena vyhovuje zákonným požadavkům na skutečnou cenu bez daně z přidané hodnoty dle ust. § 66 zákona.

**h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito:**

V souladu s čl. 15 Smlouvy o dílo č. E617-S-30/2018, č. smlouvy zhotovitele N17-023-0174 ze dne 13. 2. 2018 (dále jen „Smlouva“), čl. 5.3 a 14.2 Pokynů pro dodavatele, č. j. 13341/2017-SŽDC-SSV/Ú3/Fol, na základě kterých byla shora uvedená Smlouva uzavřena, a v souladu s čl. 4.7.1.2, čl. 4.7.1.3 Zvláštních technických podmínek pro zhotovení stavby, které tvoří nedílnou součást shora uvedené Smlouvy v rámci nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce " **Zvýšení traťové rychlosti v úseku Brno-Slatina - Blažovice** " si zadavatel **vyhradil** možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových stavebních prací vybraným dodavatelem, spočívajících v provedení následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje.

**i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito:** Nebyl použit.

**k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity:** Nebyly použity.

V Olomouci dne 25.7.2019

**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ